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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

Nr________________________________________ 
 

zawarta w dniu ............................... w Świnoujściu pomiędzy: 
 
Zespołem Szkół Morskich, ul. Jana Sołtana 2, 72-602 Świnoujście, NIP: 8551024420, 
reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Morskich – p. ………………… 
 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 
........................................................................................................................................................
....... 
........................................................................................................................................................
....... 
NIP ........................................ Regon ......................................., KRS: ………………………… 
 
reprezentowanym przez:  
 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
podstawowym na: Wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie budynku 
internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piw-
nicznymi zespołu szkół morskich w Świnoujściu – Etap VI” na podstawie ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwana 
dalej „ustawą Pzp". 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające 
na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, 
pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi zespołu szkół morskich w Świnoujściu – Etap 
VI. 

2. Zakres zamówienia obejmuje:  

a) Zadanie 1: 
Wykonanie kompleksowego remontu zespołu pomieszczeń na poziomie parteru w osiach V-

XIV / A-A’ (nr 0.06-0.18, 0.20-0.25 oraz 0.41-0.49) z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, 
przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do 
właściwego i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu 
obiektu budowlanego, a w szczególności: 

- 100% zakresu prac rozbiórkowych elementów budowlanych oraz istniejących instalacji, 
segregacji i utylizacji urobku z rozbiórek i demontaży; 

- 100% zakresu prac wykończeniowych i instalacyjnych, białych montaży; 
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- zakres prac towarzyszących, remontowych i modernizacyjnych polegających na wykonaniu 
wskazywanych, w trakcie realizacji zadania, przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski 
kompleksowych robót; 

- demontaże i ponowne montaże elementów instalacji lub wyposażenia, wyniesienie i 
wniesienie mebli i elementów technologii przed i po wykonaniu robót remontowych; 

- zakres prac związanych z wymianą elementów stolarki okiennej, drzwiowej, prac 
instalacyjnych, prób, pomiarów, dokumentacji budowy warsztatowej i powykonawczej 
niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania obszaru remontowanych pomieszczeń; 

- wykonanej numeracji pomieszczeń na wzór elementów numeracji już wykonanych na 
piętrach I-IV; 

- odtworzenie oznakowania elementów wyposażenia informacyjnego i pożarowego na całym 
budynku tj. hydranty, PWP itp.; 

- wykonanie zabudowy wykonywanego pionu instalacji hydrantowej na poziomie parteru oraz 
istniejących pionów na piętrach I-IV w sposób estetyczny, maskujący widoczną izolacje termiczną 
elementów instalacji (rur) – np. z plexy lub innego materiału zaproponowanego przez Wykonawcę 
i zaakceptowanego przez Zamawiającego; 

- wykonanie dodatkowych punktów/instalacji (nie ujętych w dokumentacji) w klasach po 4 
gniazda elektryczne na ścianę w wskazanym przez Zamawiającego miejscach; 

- wykonanie (nie ujętego w dokumentacji) domofonu w każdej z klas, w gabinecie kierownika, 
magazyniera, w pokoju socjalnym, na recepcji (hol) i u wychowawców; 

- wykonanie dodatkowych punktów/instalacji (nie ujętych w dokumentacji) gniazd 
internetowych w wskazanych przez Zamawiającego miejscach (z wyłączeniem pomieszczeń 
sanitarnych); 

- wykonanie dodatkowych punktów/instalacji (nie ujętych w dokumentacji) monitoringu na 
wejście i klatkę schodową do podglądu na recepcji (hol) oraz pokój wychowawców i kierownika; 

- przegląd wszystkich drzwi wewnętrznych, w tym na klatki schodowe wraz naprawą lub 
wymianą lub wykonaniem na nowo dybli ościeżnicowych/posadzkowych i mechanizmów 
blokujących poszczególne skrzydła; 

- wykonanie kanałów wentylacyjnych służących wentylacji pomieszczeń na poziomie parteru 
wraz z przejściem kanałów do poziomu piwnicy, w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany 
wentylatorów dachowych na urządzenia o większej wydajności – dodać urządzenia pracujące 
równolegle lub wymienić na nowe; 

- uruchomienie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kondygnacji -1, sprawdzenie i 
wykazanie nieczynnych pionów wentylacji grawitacyjnej  (kanałów), demontaż kanałów 
wentylacyjnych na dachu z odtworzeniem izolacji termicznej i przeciwwodnej na dachu w 
miejscach zdemontowanych kanałów; 

- wykonanie przejść pożarowych w instalacjach sanitarnych i elektrycznych, klap pożarowych 
w kanałach wentylacji mechanicznej w stropach w poziomie parteru i nad parterem; 

- wykonanie wewnętrznych parapetów, obróbek ościeżnic i pozostałych punktów styków oraz 
połączeń elementów nowych i wykonywanych włącznie z dopasowaniem posadzek istniejących 
i wykonywanych, w przypadku połączenia posadzek/zakresów wzdłuż korytarza – wykonać 
łagodne przejście/łączenie poziomów; 

- na styku korytarza remontowanego i istniejącego (os V) zamontować dodatkowe drzwi 
dymoszczelne w klasie EIS jak drzwi w osi XI; 

- wykonanie prac w sposób nie zaburzający ład edukacyjny (cisza w trakcie roku szkolnego), 
zapewnić kolejność prac w miarę zwalniania przez Zamawiającego frontów robót i dotrzymaniem 
terminów końcowych: 

§ Etap 1: pom. 0.07, 0.08, 0.11, 0.12, 0.14-0.17, 0.22, z możliwością rozpoczęcia robót 
w trakcie roku szkolnego; 

§ Etap 2: pozostałe pomieszczenia, z możliwością rozpoczęcia robót po zakończeniu 
roku szkolnego; 

Dla obu etapów za termin zakończenia robót ustala się dzień 20 sierpnia 2024 r. 
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- wykonanie prac wykończeniowych zgodnie z dokumentacją wykonawczą i zakresem 
aranżacyjnym branży architektonicznej, w zakres dostaw wchodzi pełne meblowanie holu oraz 
ścianę kuchenno-biurową w pomieszczeniu wychowawców; 

- montaż listew odbojowych na modernizowanych zakresach; 
- po zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych wykonać należy chlorowania instalacji 

wody zdatnej do użycia na całym obiekcie, wraz z wykonaniem niezbędnych badań chemicznych 
do dalszych procedur odbiorowych SANEPID 

- po zakończeniu rozruchów wykonać należy próby, pomiary sprawdzić poprawność 
zadziałania całej instalacji SSP, instalacji oświetlenia awaryjnego, klap pożarowych oraz 
zadziałania PWP i systemów KD dla całego obiektu – zakres uzupełnić i doprowadzić do stanu 
sprawnego w przypadku zaistnienia takiej konieczności; 

- inne i pozostałe prace wynikające z konieczności przeprowadzenia prac remontowych dla 
omawianych zakresów z uwzględnieniem ryzyka przyjęcia ryczałtowego charakteru 
wynagrodzenia tj. ujęcia w wynagrodzeniu wszystkich kosztów czynności związanych z realizacją 
robót objętych dokumentacją projektową lub wytycznymi Zamawiającego / Nadzoru 
Inwestorskiego, w tym ryzyka Wykonawcy z tytułu należytego oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, bieżących zmian i konieczności uzupełnień w dokumentacji, 
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.  

b) Zadanie 2: 
Kompleksowy remont klatki schodowej B w osiach (IV-V)/(A-B) (z wymianą stolarki drzwiowej 

na poziomie parteru) z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, 
podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami oraz pozostałymi zakresami 
niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i 
remontowanego fragmentu obiektu budowlanego, a w szczególności: 

- 100% zakresu prac rozbiórkowych elementów budowlanych oraz istniejących instalacji, 
segregacji i utylizacji urobku z rozbiórek i demontaży; 

- 100% zakresu prac wykończeniowych i instalacyjnych, białych montaży; 
- wykonać kompletną dokumentację powykonawczą – wielobranżową; 
- zakres prac towarzyszących, remontowych i modernizacyjnych polegających na wykonaniu 

wskazywanych, w trakcie realizacji zadania, przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski 
kompleksowych robót; 

- inne i pozostałe prace wynikające z konieczności przeprowadzenia prac remontowych dla 
omawianych zakresów z uwzględnieniem ryzyka przyjęcia ryczałtowego charakteru 
wynagrodzenia tj. ujęcia w wynagrodzeniu wszystkich kosztów czynności związanych z realizacją 
robót objętych dokumentacją projektową lub wytycznymi Zamawiającego / Nadzoru 
Inwestorskiego, w tym ryzyka Wykonawcy z tytułu należytego oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, bieżących zmian i konieczności uzupełnień w dokumentacji, 
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.  

c) Zadanie 3: 
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji ścian na 

budynku Internatu w osiach VII-XIV / D oraz całego obszaru łącznika i stołówki (z wyłączeniem 
wymiany okien), wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej, odtworzeniem i uzupełnieniem 
ewentualnych braków w pianowaniu i ciepłym montażu przy elementach stolarki drzwiowej i 
okiennej, wykonania termomodernizacji na ścianach w poziomie kondygnacji nadziemnej, a w 
szczególności: 

- 100% zakresu wymiany drzwi zewnętrznych (U(max) = 1.0 [W/(m2K)]) na budynku stołówki 
(zakres kuchni i pomieszczeń przynależnych) z wyłączeniem zakresu stolarki okiennej oraz fasad 
na łączniku i stołówce, gdzie zakresy te zostały wymienione przez Zamawiającego w latach 
poprzedzających; 
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- 100% wykonania termomodernizacji (elewacji) ścian budynku internatu w osiach jw, 
łącznika oraz stołówki (włącznie z zakresem kuchni i pomieszczeń przynależnych) z wyłączeniem 
elewacji w poziomie strefy cokołowej i kondygnacji podziemnej (rozpoczęcie elewacji od startowej 
listwy cokołowej wzwyż); 

- demontaże i ponowne montaże, wraz z ewentualnym dostosowywanie elementów połączeń 
dopasowanych do nowej elewacji, urządzeń zlokalizowanych na elewacjach budynków; 

- demontaże i utylizacja elementów stolarki drzwiowej, parapetów, elementów ślusarskich 
oraz pozostałych (zadaszenia, dobudowania itp.) kwalifikowane w trakcie realizacji robót przez 
Nadzór Inwestorski jako kolidujące z elewacją i konieczne do demontażu; 

- demontaże tymczasowych zabezpieczeń (styropian, siatka i klej) taśmy EPDM 
zlokalizowanej na elementach fasad stołówki i łącznika; 

- wykonanie wymiany pionowych rur spustowych KD na nowe wraz z regeneracją rynny 
poziomej i naprawą gzymsu; 

- wykonanie pionowych odcinków instalacji odgromowej jako docelowych – na nowej elewacji, 
zgodnie z dokumentacją bazową (PB/PW); 

- wykonanie zewnętrznych parapetów i obróbek; 
- zakres prac elewacyjnych: docieplenie, parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie, 

uzupełnienia attyk, rynny spustowe, elewację łącznika wykonać z wełny, elewację wykonać od 
poziomu linii cokołowej po dach, przy tarasie i rampie dla NP elewację dostosować - wykonać 
połączenia i cokoły; 

- w ramach prowadzonych prac elewacyjnych należy: 
§ poszerzyć wszystkie istniejące schody terenowe do szerokości netto min. 1,25m; 
§ wykonać schody terenowe połączone z podnośnikiem dla NP. lub podnośnik można 

zastąpić rampą/pochylnią; 
§ wykonać obarierowanie wejść na parter, na schodach wykonać gres i cokoły; 
§ wykonać nad każdym wejściem na poziom parteru oraz zejściem do poziomu piwnicy 

daszki szklane; 
Uwaga: Technologia, konstrukcja i detale do uzgodnienia na etapie akceptacji rozwiązań 
materiałowych; 

- zakres prac towarzyszących, remontowych i modernizacyjnych polegających na wykonaniu 
wskazywanych, w trakcie realizacji zadania przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski 
kompleksowych robót, a w szczególności: 

- progów wraz odtworzenia powstałych w trakcie wymiany stolarki okiennej/drzwiowej 
uszkodzeń – ościeża, ściany, posadzki itp.; 

- pełna inwentaryzacja elementów zakrywanych zlokalizowanych na ścianach lub ich 
przeniesienie – jako rozwiązanie kolizji na polecenie Nadzoru Inwestorskiego; 

- wykonanie i montaż niezbędnych balustrad i portfenetrów lub zastosowanie szkła 
bezpiecznego w przypadku okien o obniżonych progach/parapetach o ile zaistnieje taka 
konieczność; 

- usunięcie ewentualnych miejsc zacieków na dachach lub gzymsach – miejsc które mogą 
destrukcyjnie oddziaływać na wykonaną elewacją, włącznie z wymianą rur i rynien lub 
wykonaniem lokalnych odtworzeń izolacji przeciwwodnej dachów i obróbek, o ile taka 
konieczność zostanie stwierdzona w trakcie realizacji robót; 

- elewacje należy wyprowadzić do stanu zgodnego z dokumentacja projektową, tj. zapewnić 
wspólną płaszczyznę okien, linie nadproży i parapetów, w przypadku konieczności należy 
skorygować wysokości linii parapetów włącznie z wykonaniem podmurówek/podkuć otworów 
wraz z odtworzeniem wewnętrznych ścian/ościeży w budynku; 

- wykonanie indywidualnego projektu rusztowań, z montażami, odbiorami, zabezpieczeniami 
siatkami (pełne krycie) oraz przeglądami, wykonaniem daszków ochronnych i tuneli 
komunikacyjnych przy wejściach oraz w strefach niebezpiecznych, zapewnieniem stałego 
nadzoru nad realizacją prac przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
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- zakup i montaż moskitier w oknach kuchni, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na 
etapie realizacji;  
Uwaga: elewacja w systemie BSO z izolatorem cieplnym w postaci styropiany o gr. min. 22cm 
(wełna wyłącznie na ścianach łącznika). Przy realizacji należy zachować podziałki, kształty oraz 
kolorystykę pól elewacyjnych przy zastosowaniu boni elewacyjnych/odcięć na kolorach jak 
wykonano zostało przez Zamawiającego w poprzedzających latach; 

- wykonać kompletną dokumentację powykonawczą – wielobranżową; 
- zakres prac towarzyszących, remontowych i modernizacyjnych polegających na wykonaniu 

wskazywanych, w trakcie realizacji zadania, przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski 
kompleksowych robót; 

- inne i pozostałe prace wynikające z konieczności przeprowadzenia prac remontowych dla 
omawianych zakresów z uwzględnieniem ryzyka przyjęcia ryczałtowego charakteru 
wynagrodzenia tj. ujęcia w wynagrodzeniu wszystkich kosztów czynności związanych z realizacją 
robót objętych dokumentacją projektową lub wytycznymi Zamawiającego / Nadzoru 
Inwestorskiego, w tym ryzyka Wykonawcy z tytułu należytego oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, bieżących zmian i konieczności uzupełnień w dokumentacji, 
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.  

d) Zadanie 4: 
Dokończenie prac z zakresu drogowego związanego z wykonaniem drogi pożarowej na 

potrzeby obsługi budynku internatu, łącznika oraz stołówki i kuchni z wszelkiego rodzaju 
uzupełnieniami, obróbkami, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i 
odtworzeniami oraz pozostałymi zakresami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego 
funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu obiektu budowlanego, a w 
szczególności: 

- odtworzenie i uzupełnienie uszkodzonych lub zapadniętych krawężników; 
- czyszczenie istniejącej sieci kanalizacji KD i KS, regulacja studni w śladzie drogi do 

projektowanych rzędnych; 
- usunięcie pozostałości organicznych w obrysie drogi oraz uzupełnienie brakującej w-wy 

KLSM z jej zagęszczeniem; 
- wykonanie wierzchniej w-wy układu drogowego z kostki gr. 8cm, materiał do uzgodnienia z 

Zamawiającym w trakcie realizacji robót; 
- wykonanie podejścia do klatek schodowych, pod taras (przy łączniku) oraz podejście pod 

rampę dla NP, połączenia z istniejącymi drogami - kostka  8cm, konstrukcja: 
- w miejscach gdzie może dojść do ruchu pojazdów - jak dla drogi p.poż; 
- w miejscach z wyłącznie ruchem dla pieszych – konstrukcja odchudzona (chodnik) + kostka 

6cm; 
- wykonanie oznakowania pionowego: 

§ - "Droga pożarowa, nie zastawiać" x4; 
§ - Wyjazd z campusu: "Stop" i "Uwaga Pociąg!; 
§ - Wjazd na campus: "Uwaga Pociąg" + "Stop" na wyjeździe; 

- wyprofilować i wykonać (przekładka kostki) połączenie drogi p.poż z wewnętrznymi drogami 
na terenie kampusu ZSM; 

- wykonać połączenie drogi p.poż z istniejącym ciągiem komunikacyjnym w kierunku szkoły. 
Połączenie dróg wykonać z zachowaniem promieni wewnętrznych R=7m, konstrukcję wykonać 
jak dla drogi p.poż. 
Uwaga: W przypadku kolizji drogi z istniejącymi elementami i urządzeniami (ławki, ogrodzenia, 
roślinność) - usunąć i dopasować elementy PZT włącznie z wycięciem i pielęgnacją 
zieleni/roślinności. Po zakończeniu robót budowlanych elementy DFA wbudować we wskazane 
przez Zamawiającego miejsce na terenie kampusu ZSM. 

- w ramach robót drogowych przewidziano do demontażu wskazane pozostałości starych 
chodników i ciągów komunikacyjnych wraz z uporządkowaniem terenu; 
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- wykonać kompletną dokumentację powykonawczą – wielobranżową; 
- zakres prac towarzyszących, remontowych i modernizacyjnych polegających na wykonaniu 

wskazywanych, w trakcie realizacji zadania, przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski 
kompleksowych robót; 
- inne i pozostałe prace wynikające z konieczności przeprowadzenia prac remontowych dla 
omawianych zakresów z uwzględnieniem ryzyka przyjęcia ryczałtowego charakteru 
wynagrodzenia tj. ujęcia w wynagrodzeniu wszystkich kosztów czynności związanych z realizacją 
robót objętych dokumentacją projektową lub wytycznymi Zamawiającego / Nadzoru 
Inwestorskiego, w tym ryzyka Wykonawcy z tytułu należytego oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, bieżących zmian i konieczności uzupełnień w dokumentacji, 
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.  
 
Niezależnie od Zadania (Zadanie 1, 2, 3 i 4) Wykonawca winien:  
- przewidzieć wszelkiego rodzaju roboty inne i niesprecyzowane wynikające z wykonywania prac 
na istniejącym obiekcie w sposób umożliwiający niezależne funkcjonowanie części obiektu 
przebudowywanego oraz istniejącego; 
- po zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych wykonać należy chlorowania instalacji wody 
zdatnej do użycia na całym obiekcie, wraz z wykonaniem niezbędnych badań chemicznych do 
dalszych procedur odbiorowych SANEPID; 
- wykonać kompletną dokumentacje powykonawczą – wielobranżową. 
W ramach zleconego zakresu robót obowiązkowy jest udział Wykonawcy w uzyskaniu 
warunkowego pozwolenia na użytkowanie przebudowywanego fragmentu obiektu budowlanego 
wraz z ewentualnymi uzupełnieniami i poprawkami mającymi na celu uzyskanie prawomocnego 
pozwolenia na użytkowanie fragmentu obiektu. 
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robót w takich ilościach, 
aby obejmowały pełen zakres prac koniecznych do poprawnej realizacji obiektów. Należy przy 
tym uwzględnić wszelkie roboty oraz materiały, jak i czynności nie opisane w przedmiarach, a 
ujawnione w jakikolwiek sposób gdziekolwiek w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w 
opisie) bądź nigdzie nie ujawnione, a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. 
 

Wykonawca winien przewidzieć wszelkiego rodzaju roboty inne i niesprecyzowane wprost, a 
wynikające z wykonywania prac na istniejącym obiekcie w sposób umożliwiający niezależne 
funkcjonowanie części obiektu przebudowywanego oraz istniejącego. 
W ramach zleconego zakresu robót obowiązkowy jest udział Wykonawcy w uzyskaniu 
warunkowego pozwolenia na użytkowanie przebudowywanego fragmentu obiektu budowlanego 
wraz z ewentualnymi uzupełnieniami i poprawkami mającymi na celu uzyskanie prawomocnego 
pozwolenia na użytkowanie fragmentu obiektu (w zakresie objętym Zadaniami 1, 2, 3 i 4), o ile 
zaistnieje taka konieczność. 
 

 
Zakres graficzny dla poszczególnych Zadań (1-4) dla Rozbudowy budynku internatu oraz 

remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi zespołu szkół 
morskich w Świnoujściu – Etap VI, przedstawiono obrazowo w załączniku nr 6 do SWZ, 
zawierającym: 

§ 2024-05_Zakres prac wewnętrznych - internat_ok; 
§ 2024-05_Zakres prac zewnętrznych - drogi_ok; 
§ 2024-05_Zakres prac zewnętrznych - elewacje i urządzenia_ok 
§ Dokumentacja projektowa „DROGA P.POŻ” wraz z obmiarami udostępnionymi do 

celów informacyjnych; 
§ Dokumentacja projektowa „2024-05_ZSM_brnaża_ARCH” wraz z obmiarami 

udostępnionymi do celów informacyjnych; 
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§ Dokumentacja projektowa „2024-05_ZSM_brnaża_EN” wraz z obmiarami 
udostępnionymi do celów informacyjnych; 

§ Dokumentacja projektowa „2024-05_ZSM_brnaża_SANITARNAwraz z obmiarami 
udostępnionymi do celów informacyjnych. 

 
3. usunięto.  
4. usunięto.  
5. usunięto. 
6. usunięto. 
7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w SWZ oraz w dokumentacji 

projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ. 
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

9. Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy określają: 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
2) Oferta Wykonawcy; 
3) 2024-05_Zakres prac wewnętrznych - internat_ok; 
4) 2024-05_Zakres prac zewnętrznych - drogi_ok; 
5) 2024-05_Zakres prac zewnętrznych - elewacje i urządzenia_ok 
6) Dokumentacja projektowa „DROGA P.POŻ” wraz z obmiarami udostępnionymi do 

celów informacyjnych; 
7) Dokumentacja projektowa „2024-05_ZSM_brnaża_ARCH” wraz z obmiarami 

udostępnionymi do celów informacyjnych; 
8) Dokumentacja projektowa „2024-05_ZSM_brnaża_EN” wraz z obmiarami 

udostępnionymi do celów informacyjnych; 
9) Dokumentacja projektowa „2024-05_ZSM_brnaża_SANITARNAwraz z obmiarami 

udostępnionymi do celów informacyjnych. 
10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które ewentualnie nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarach robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót. 

11. Podczas realizacji robót objętych niniejszą umową prowadzony będzie dziennik budowy. 
 

§ 2 
 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 8 i 9 
umowy w sposób należyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

§ 3 
 

1. Zamawiającego na terenie budowy reprezentować będą: 
1) …………………… 
2) …………………… 

2. Przedstawiciele Zamawiającego działają w granicach umocowania nadanego przez 
Zamawiającego. 

 
§ 4 

 
1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie będzie: 
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1) kierownik budowy ……………………………. posiadający uprawnienia budowlane 
nr:……………………………………… wydane w dniu ………….. r. , 

2) kierownik robót branży sanitarnej ……………………………. posiadający uprawnienia w 
zakresie instalacji gazowych nr: ……………………………………… wydane w 
dniu ……………………..….. r. , 

3) kierownik robót branży elektrycznej ……………………………. posiadający uprawnienia w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
nr: ……………………………………… wydane w 
dniu …………………………………………. r. , 

4) kierownik robót branży drogowej ……………………………. posiadający uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń 
nr: ……………………………………… wydane w 
dniu …………………………………………. r. 

2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić osobistą obecność kierownika budowy co najmniej 
2 razy w tygodniu na terenie budowy, co powinno być potwierdzane każdorazowo wpisem 
w dzienniku budowy. 

3. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy którejkolwiek z osób, o 
których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego 
ustanowienia odpowiednio kierownika budowy lub kierownika robót. W takiej sytuacji, osoby 
ustanowione przez Zamawiającego będą pełniły powierzone funkcje do dnia zakończenia 
realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o której mowa 
odpowiednio w §15 ust. 1 pkt 4 lub 5. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy własnymi siłami bądź przy udziale 

podwykonawców. 
2. W przypadku, jeśli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robót 

podwykonawcom, zastosowanie będą miały zasady określone w ust. 3 i następnych 
niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z 
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową, 
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego samego rodzaju co 
wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe), 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem. Harmonogram robót 
musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, 

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 
Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony 
Podwykonawcy), 



Załącznik nr 4 do SWZ 
Nr sprawy: ZSM-2/634/2024 

 

9 

6) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w 
odbiorach częściowych jak i końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, 

7) postanowienie, mocą którego, w oparciu o przepisy dotyczące umów na rzecz osoby 
trzeciej, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się: 
a) na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu 

umowy i w razie ujawnienia się wad lub usterek (w zakresie objętym umową 
podwykonawstwa), w okresie gwarancji, do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, 

b) wobec Zamawiającego do zapłaty kar umownych wynikających z niniejszej umowy w 
przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub usterek (w zakresie objętym 
umową podwykonawstwa). Skuteczne i prawidłowe usunięcie wad i usterek przez 
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zwalnia z tego zobowiązania Wykonawcę; 
to samo dotyczy zapłaty przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kary 
umownej za przekroczenie terminu usunięcia wad lub usterek. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu 
umowy zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za akceptację projektu umowy. 

6. Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 5, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie; 
2) gdy przewidywać będzie termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni; 
3) zawierającego zapis uzależniający uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy; 

4) zawierającego zapis uzależniający zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
o podwykonawstwo przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiającego lub 
Podwykonawcy od Wykonawcy; 

5) dopuszczającej zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w 
formie potrącenia lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie w 
formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga 
dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 3 – 7. 

9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy 
określone w ust.4 niniejszego paragrafu, a także nie może zawierać zapisów określonych w 
ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo. 
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10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców na 
terenie budowy. 

11. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca na protokołach odbioru 
częściowego i końcowego opisze zakres oraz wartość robót wykonywanych przez 
Podwykonawców. Uchylanie się Wykonawcy od wykonania któregokolwiek z wymienionych 
obowiązków uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru robót. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50.000 zł. 

13. W przypadku umów, o których mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 
15 ust. 1 pkt 10 umowy. 

14. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 
12 – 13. Kara umowna, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 9 umowy jest należna Zamawiającemu 
również w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 

15. Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 
umów z dalszym podwykonawcą wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszej 
umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowień 
dotyczących bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w 
ust. 16 i następnych. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w 
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16. Termin zgłaszania 
uwag będzie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z 
którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do 
bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty 
dalszym podwykonawcom. 

24. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców. 

25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 
przy pomocy Podwykonawców. 

26. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza się 
zgłoszenie w formie wiadomości e-mail) zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego z co 
najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może 
umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z 
niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte 
wykonanie umowy. 

27. W sytuacji, gdy Zamawiający, jako dłużnik solidarny, dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczeń regresowych, 
uprawniony będzie do żądania zwrotu całości spełnionego świadczenia od pozostałych 
współdłużników. 

 
II. Prawa i obowiązki stron umowy 

 
§ 6 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dokonanie wraz z Wykonawcą i Dyrektorem Zespołu Szkół Morskich (zwanego dalej: 
„Dyrektorem”) ustaleń o jakich mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu; 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 
3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych oraz dziennika budowy; 
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
5) dokonanie odbioru wykonanych robót. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy i SWZ, do obowiązków 
Wykonawcy należy: 
1) dostarczenie Zamawiającemu, na moment zawarcia umowy, oświadczenia o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy i kierowników robót, uwierzytelnionych kopii zaświadczeń 
właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzających wpis na listę członków tej izby i 
uwierzytelnionych kopii uprawnień budowlanych dla kierownika budowy i kierowników robót, 

2) ustalenie z Zamawiającym i Dyrektorem okresów realizacji prac budowlanych w 
poszczególnych pomieszczeniach Zespołu Szkół Morskich w terminie 3 dni od dnia 
zawarcia umowy. Ustalenie o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym winno być dokonane 
w formie dokumentu podpisanego przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. Zmiana 
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okresów prowadzenia prac wskazanych w dokumencie o jakim mowa w zdaniu 
poprzedzającym winno nastąpić na piśmie, ale nie będzie traktowane jako zmiana umowy, 
o ile termin wykonania przedmiotu umowy określony  w § 8 ust. 1 nie ulegnie zmianie.  § 
15 ust. 1 pkt 19 stosuje się; 

3) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia 
zawarcia umowy i rozpoczęcie robót w dniu protokolarnego przejęcia terenu budowy, 

4) przeprowadzenie robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, 
roboty rozbiórkowe i porządkowe, 

5) wygrodzenie miejsca realizacji robót od terenów przyległych w sposób uniemożliwiający 
dostęp hałasu i osób trzecich, 

6) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy 
mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztów dostawy 
wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości), 

7) zabezpieczenie obiektów przed zalaniem wodami opadowymi w trakcie prowadzenia robót, 
8) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami art. 45b ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725); 
9) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
10) uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jeżeli 

zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem 
kosztów tego zajęcia; 

11) w przypadku dróg dojazdowych do budowy, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o 
masie większej niż 3,5 tony, uzyskanie zezwolenia na wjazd pojazdów o większym tonażu; 

12) zapewnienie ochrony i dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, w 
szczególności pod względem przeciwpożarowym na własny koszt; 

13) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

14) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osób wykonujących prace na terenie budowy, 
wskazującym firmę, na rzecz której działa dana osoba; 

15) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt; 

16) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego 
przez przedstawiciela Zamawiającego - oraz przekazywanie mu na bieżąco: certyfikatów 
na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, 
aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla 
zamontowanych urządzeń i sprzętu i innych dokumentów wymaganych odrębnymi 
przepisami; 

17) zgłoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiającego robót ulegających zakryciu 
lub zanikających i umożliwienie ich odbioru przez Zamawiającego w ciągu dwóch dni 
roboczych od dnia dokonania zgłoszenia; 

18) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem; 

19) dostarczenie wraz z montażem i demontażem i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego 
rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu 
zamówienia; 

20) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu 
zamówienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące; 

21) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po 
zakończeniu robót; 

22) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i naprawy istniejących nawierzchni oraz 
innych elementów zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy; 
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23) prowadzenie robót w następujących terminach i godzinach:  
- w okresie zajęć w ZSM prowadzenie robót w godzinach od 7.00 do 15.00, w weekendy w 
godzinach od 7.00-21.00; 
- prace głośne i uciążliwe dla prowadzenia zajęć z młodzieżą mogą być prowadzone 
wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu organizacji pracy z odpowiednią osobą wskazaną 
do kontaktu po stronie Zamawiającego; 
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość narzucania kolejności prowadzenia prac w 
zależności od bieżących możliwości udostępniania obiektu; 
- w dniach do 01.07.2024 – 30.08.2024 (ZSM nieczynne): prowadzenie robót możliwe 
będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-21.00,  
- w dniach od 01.09.2024 (zajęcia odbywają się w ZSM): od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7.00 do 21.00, przy zastrzeżeniu, że Wykonawca ustali z Zamawiającym 
harmonogram prac uciążliwych, w weekendy w godzinach 7.00-21.00; 
Od Wykonawcy wymaga się codziennego porządkowania miejsca prowadzenia robót i 
terenów przylegających do placówki po zakończeniu robót do stopnia umożliwiającego 
normalne funkcjonowanie placówki; 

24) dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej na dzień dokonania wpisu, o którym mowa w § 
8 ust. 2, dokumentacji odbiorowej, tj.: 
a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725); 
b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy i kierowników 

robót z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w 
stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie 
budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta branżowego i inspektora nadzoru; 

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały); 
d) protokołów prób, badań, sprawdzeń i pomiarów zgodnie z SWZ (oryginały); 
e) dokumentów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.) potwierdzających, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 
i ostemplowane przez kierownika budowy), 

f) oryginału i kopii dziennika budowy. 
25) dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej na dzień protokolarnego odbioru przedmiotu 

zamówienia oświadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), 

26) udział w uzyskaniu warunkowego pozwolenia na użytkowanie przebudowywanego 
fragmentu obiektu budowlanego. 

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające 
wywozu, np. robót ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą 
odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 
2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z 
przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych 
lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 
unieszkodliwienia o ile Zamawiający nie wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca 
zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami 
jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y) 
zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, które będą wykonywać czynności polegające na 
wykonywaniu robót budowlanych, bez względu na branże, w zakresie prac objętych 
przedmiotem zamówienia. 

5. Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu 
wykaz osób, które będą realizować przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem osób, które 
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będą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 4 oraz z oświadczeniem, że osoby te są 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji 
wykazu i przekazywaniu jej Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. 
Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 

6. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od 
dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, jest zobowiązany przedstawić, wskazane  
w wezwaniu przez Zamawiającego, dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 4. Przez dowody, o których mowa w zdaniu 
poprzednim Strony rozumieją: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z przepisami ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności: bez adresów, nr 
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z przepisami ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót 
w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 4 czynności są osobami 
wskazanymi w wykazie osób, o którym mowa w ust. 5. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych przed płynami lub substancjami 
toksycznymi, natomiast powietrze przed pyłami i gazami oraz możliwością̨ powstania pożaru, 
przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej,  

9. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót, odtworzenia 
ewentualnych uszkodzonych elementów i przywrócenia ich do stanu z dnia przejęcia placu 
budowy, w tym do ewentualnej naprawy nawierzchni sąsiadujących jezdni - uszkodzonych w 
trakcie prowadzenia prac.  
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§ 7 

 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót dłużej niż 7 dni, 
2) przerwa w wykonywaniu robót przez Wykonawcę trwa dłużej niż 7 dni, 
3) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem poszczególnych robót opisanych w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy, 
o 7 dni w stosunku do terminów określonych w tym harmonogramie, 

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 22 niniejszej umowy, 
5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w 
art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli 
w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy 
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego 
Podwykonawcy, który spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca nie wykaże, iż samodzielnie 
spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na 
podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie opóźnienia się Wykonawcy z 
wykonywaniem przedmiotu umowy, określonego w § 1, bez konieczności wyznaczania 
dodatkowego terminu. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 456 
ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy: 
1) w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  
w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy oraz wyznaczy termin usunięcia 
rzeczy należących do Wykonawcy; w razie niewykonania powyższych obowiązków przez 
Wykonawcę, Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy (w tym usunięcie rzeczy 
należących do Wykonawcy), po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego 
terminu, 

2) Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 5, zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy, 
3) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi wykaz tych materiałów, które nie 

zostały wbudowane, a mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do realizacji robót 
objętych niniejszą umową; w razie niewykonania tych czynności przez Wykonawcę, 
Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 
- dniowego terminu, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza budowy. 

6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
wystąpienia którejkolwiek z przyczyn uzasadniającej skorzystanie z prawa odstąpienia. 
Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie. 

 
III. Termin wykonania 

 
§ 8 

 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 
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Przedmiot zamówienia obejmujący zakończenie prac, uruchomienie, próby i rozruchy oraz 
wniesienie mebli technologicznych, badanie próbek wody  
a) Zadanie 1: Etap 1 rozpoczęcie - zakończenie 

od momentu udzielenia zamówienia do 20.08.2024 r. 
Zadanie 1: Etap 2 rozpoczęcie - zakończenie 
01.07.2024 r. do 20.08.2024 r. 

b) Zadanie 2: rozpoczęcie - zakończenie 
od momentu udzielenia zamówienia do 20.09.2024 r. 

c) Zadanie 3: rozpoczęcie - zakończenie 
od momentu udzielenia zamówienia do 20.09.2024 r. 

d) Zadanie 4: rozpoczęcie - zakończenie 
od momentu udzielenia zamówienia do 20.09.2024 r. 

 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do trzech dni od dnia zawarcia umowy. 
3. Za podstawę wykonania całości przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się wpis 

kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu 
umowy, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w §3 ust. 1 oraz 
jednoczesne złożenie przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu realizacji w ca-
łości przedmiotu umowy, złożone w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Jana Sołtana 2, 72-602 
Świnoujście. Wykonanie czynności, o których mowa w niniejszym ustępie jest możliwe po 
wykonaniu całości prac przewidzianych w umowie. Strony ustalą termin rozpoczęcia odbioru 
końcowego na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym ustępie. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego. 
 

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

§ 9 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy (Zamówienia) ustala się w 
formie ryczałtu na kwotę ……………………. łącznie z podatkiem VAT 
(słownie: …………………………….) zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 
1 do niniejszej umowy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w 
rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, 
niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz 
wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien 
uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a 
szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.  Niedoszacowanie, pominięcie 
oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawową do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

 
§ 10 

 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu. 
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
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V. Warunki płatności 

 
§ 11 

 
1. Zamawiający przewiduje płatności częściowe, za elementy robót wykonane zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz płatność końcową, po wykonaniu całości prac 
objętych umową. 

2. Faktury przejściowe wystawiane będą przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, 
przy czym pierwsza faktura przejściowa zostanie wystawiona nie wcześniej niż po 
zakończeniu pierwszego miesiąca kalendarzowego, w którym realizowana będzie umowa. 
Faktury przejściowe wystawiane będą każdorazowo na podstawie protokołu częściowego 
odbioru robót, obejmującego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wartość każdej faktury przejściowej nie może 
przekroczyć 80 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za elementy robót wykonane w 
danym okresie rozliczeniowym. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez przedstawiciela 
Zamawiającego protokół odbioru końcowego, potwierdzający wykonanie całości przedmiotu 
umowy. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20 % całkowitego wynagrodzenia. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, że protokoły częściowego 
odbioru robót, o których mowa w ust. 2, stanowić będą jedynie potwierdzenie faktu 
wykonania określonego zakresu robót. Przedmiotowe protokoły nie stanowią poświadczenia 
odbioru danej części robót ze skutkiem wygaśnięcia w tej części zobowiązań Wykonawcy, w 
związku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiającego nie pozbawia go uprawnienia do 
całościowego rozliczenia ogółu prac wykonanych przez Wykonawcę, na podstawie protokołu 
odbioru końcowego. Końcowy odbiór robót będzie obejmował także prace odebrane na 
podstawie protokołów częściowego odbioru robót. 

5. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych 
prac Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i 
sporządzenia jednostronnego protokołu. 

6. Z czynności odbiorów robót częściowych i odbioru końcowego spisane będą odpowiednio 
protokoły odbioru robót częściowych i protokół odbioru końcowego, zawierające wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbiorów. 

7. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktur przejściowych i faktury 
końcowej Wykonawca ma obowiązek załączyć: 

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych 
przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez 
Zamawiającego, oraz 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających 
płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, lub 

3) oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o braku zobowiązań 
finansowych wynikających z podpisanych z Wykonawcą/Podwykonawcą umów, złożone wg 
wzorów stanowiących załączniki nr 3a i 3b do niniejszej Umowy. 

8. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający, wedle swego 
wyboru, ma prawo: 

1) powstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu zapłaty przez 
Wykonawcę/Podwykonawcę na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy należnego 
wynagrodzenia lub 

2) dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i 
potrącić równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z 
Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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9. Integralną częścią protokołów odbioru stanowić będą dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu stosowania w budownictwie, 
oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument 
stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów powstałych po realizacji części robót 
objętych odbiorem częściowym. 

10. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgłosi robót stanowiących przedmiot 
umowy do odbioru, to Zamawiający w celu zapewnienia wykonania umowy - może zlecić 
dokończenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obciążyć 
Wykonawcę, który jest stroną niniejszej umowy. 

11. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego jest możliwe po wykonaniu całości prac 
przewidzianych w umowie. 

12. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, 
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo ich usunięcia we własnym zakresie, na koszt i 
ryzyko Wykonawcy lub też prawo do żądania obniżenia wynagrodzenia z tytułu wykonania 
przedmiotu umowy. 

13. Termin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi 14 dni, licząc od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

14. Płatności będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. 
15. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub części 

– w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wypłaty nie rodzi po stronie 
Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w 
zapłacie. 

16. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
17. Płatnikiem faktur będzie Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu (Zamawiający). 
18. Każda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON 

wymaga pisemnego informowania Zamawiającego 
 

VI. Rękojmia za wady i gwarancja 
 

§ 12 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem ……………………….... miesięcy 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ……………………….... miesięcy, licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu gwarancji producentów na 
okres odpowiadający udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach  
i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z 
wystąpieniem wady. 

5. Zamawiającego, w sprawach związanych z korzystaniem z uprawnień z tytułu gwarancji i 
rękojmi, reprezentuje Dyrektor. 

6. Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonane obiekty zgodnie z przeznaczeniem. 
7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 
8. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 

dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub e-mailem), na koszt własny. 
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9. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub jest szkodą o 
bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia 
miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

10. Powiadomienie o wystąpieniu wady Dyrektor zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub mailowo, 
a następnie pisemnie potwierdza wystąpienie wady. Termin, o którym mowa w ust. 8 liczony 
jest od dnia przekazania zgłoszenia o wadzie telefonicznie lub e-mailem. 

11. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. W wypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić 
z Dyrektorem. 

13. Termin gwarancji na cały przedmiot umowy ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli 
powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14. Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem usunięcia 
wad, które wystąpią w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor. 

 
VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
§ 13 

 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości ………………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………), 
tj. 5% ceny Wynagrodzenia Podstawowego brutto, podanej w ofercie. 
2. usunięto. 
3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie ………………………… . 
4. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancję bankową, 

ubezpieczeniową lub poręczenie, winny one być zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z 
treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do 

wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na 
pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności 
związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, 
6. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w 

pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: NBP 64 
1010 1599 0527 0613 9120 0000. 

7. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

8. W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, 
bankowej lub poręczenia - okres ich obowiązywania powinien być nie krótszy niż terminy 
wskazane w ust. 6. 

9. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego 
terminu przez Strony w taki sposób, że okres obowiązywania gwarancji/poręczenia nie 
będzie obejmował nowego terminu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu, najpóźniej do momentu zawarcia aneksu do umowy, zmiany do 
gwarancji/poręczenia albo nowej gwarancji/poręczenia obejmujących ustalony przez Strony 
w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy. 



Załącznik nr 4 do SWZ 
Nr sprawy: ZSM-2/634/2024 

 

20 

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Ust. 9 i 10 stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 
lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy 
niż 5 lat 
 

VIII. Ubezpieczenie 
 

§ 14 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, polisę 
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych – CAR (sekcja I – ubezpieczenie 
mienia) dla zamówienia pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na 
„Rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, 
pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi zespołu szkół morskich w Świnoujściu – 
Etap VI”, z sumą ubezpieczenia do pełnej wysokości wartości kontraktu, z okresem 
ubezpieczenia na czas realizacji inwestycji, z rozszerzeniem o: 

1) szkody w mieniu istniejącym należącym do Zamawiającego, jeżeli szkody te zostały 
spowodowane lub powstały w wyniku prowadzonych robót kontraktowych objętych ochroną 
ubezpieczeniową w ramach polisy CAR; 

2) szkody powstałe wskutek błędów projektowych; 
3) szkody powstałe w pracach budowlano-montażowych w wyniku rozruchu gorącego, prób 

i testów oraz 
4) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montażowym powstałe w okresie 

36 miesięcy po dokonaniu odbioru inwestycji. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, 

polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za 
podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub 
podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia pn.: „Wykonanie robót budowlanych 
polegających na „Rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z 
łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi zespołu szkół morskich w 
Świnoujściu – Etap VI”, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w kontrakcie, 
przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki 
w okresie ubezpieczenia, z rozszerzeniem o: 

1) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe 
z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do pełnej wysokości, 

2) odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem 
lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem – limit do pełnej wysokości, 

3) odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, 
naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez Ubezpieczonego – 
limit do pełnej wysokości, 

4) odpowiedzialność cywilną wzajemną – limit do pełnej wysokości, 
5) odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom 

Ubezpieczonych w związku z wypadkiem przy pracy. 
3. Jako Ubezpieczonych na polisach należy wskazać: Zamawiającego, Wykonawcę, 

podwykonawców oraz pozostałe firmy formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego 
kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich praw i interesów związanych z udziałem w tym 
kontrakcie, jednakże z zastrzeżeniem zakresu oraz wyłączeń uzgodnionych w polisie. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 
ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności 
do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

5. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli wykonawca 
przedłoży polisę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych – CAR oraz 
polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego 
kontraktu, z okresem ubezpieczenia na pełny okres realizowanej inwestycji, wraz 
z potwierdzeniem opłaty składki w pełnej wysokości.” 

6. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1-5 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 
uprawniony będzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 7. 

 
IX. Kary umowne 

 
§ 15 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie wskazanego w § 8 ust. 1 lit. a) lub w § 8 ust. 1 lit. c) – d) terminu w 
wykonania przedmiotu zamówienia, w wysokości ……… zł za każdy dzień zwłoki; 

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji za wady, za każdą wadę lub 
usterkę w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki, 

3) za każdą nieobecność kierownika budowy poniżej ilości wskazanej w § 4 ust. 2 w 
wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy taki przypadek, 

4) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika budowy w 
wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych); kara umowna określona w 
niniejszym punkcie zostanie naliczona za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji 
kierownika budowy przez osobę ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego, 

5) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcje kierownika robót w 
branży sanitarnej w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych); kara umowna 
określona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia 
funkcji kierownika robót przez osobę ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego, 

6) za wykonanie przedmiotu w sposób odmienny niż wskazany w dokumentacji technicznej 
bez zgody Zamawiającego w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za 
każdy taki przypadek. 

7) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 
9 ust. 1 umowy, 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w kwocie stanowiącej 
równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za 
każde zdarzenie, 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w kwocie stanowiącej równowartość 5% 
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za każde zdarzenie, 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o 
podwykonawstwo, za każde zdarzenie, 
11) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie stanowiącej równowartość 5% 
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za każdy taki przypadek, 
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12) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, który został wprowadzony bez 
zawiadomienia Zamawiającego zgodnie z zapisami § 5 ust. 26, w wysokości 5.000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych), za każde takie zdarzenie, 
13) za brak identyfikatora, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 14 w wysokości 500,00 zł 
(słownie: pięćset złotych), za każdy taki przypadek, 
14) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 21 w wysokości 500,00 zł 
(słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki, 
15) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 4 
czynności, w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy 
stwierdzony przypadek, (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę), 
16) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu, o którym mowa 
w §6 ust. 5 lub jego aktualizacji, w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 
złotych) za każdy dzień zwłoki, 
17) w przypadku opóźnienia w przekazaniu, żądanych przez Zamawiającego, 
dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 4 
czynności, w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy dzień 
zwłoki,  
18) w przypadku prowadzenia prac w okresach i miejscach niezgodnych z ustaleniami 
dokonanymi zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 oraz za nieprzestrzeganie godzin, terminów i 
obowiązku określonego w § 6 ust. 2 pkt 23 w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 
złotych) za każde zdarzenie;  

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z 
przysługującego mu wynagrodzenia. 
5. Kary umowne są od siebie niezależnie i podlegają kumulacji.  
6. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w 
protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, 
Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykona-
nia Umowy przez Wykonawcę̨, Zamawiający uprawniony jest do skompensowania z należnym 
Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wyma-
galna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego - Wykonawcy oświad-
czenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stro-
nie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty. 
8. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, których może dochodzić Strona wynosi 20 
% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
§ 16 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy, zmianie wynagrodzenia, zmianie sposobu spełnienia świadczenia 
oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie złożonym 
przez Wykonawcę. 
2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 może nastąpić 
w następujących przypadkach: 



Załącznik nr 4 do SWZ 
Nr sprawy: ZSM-2/634/2024 

 

23 

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które 
będą miały wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania; 

2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót 
przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez 
Wykonawcę; 

3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu 
trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność 
kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel 
Zamawiającego; 

3. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić: 
1) w związku ze zmianą stawki VAT; 
2) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub 

wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze 
zmiany sposobu prowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu 
sporządzonego metodą wskazaną poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników 
cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, 
Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez 
Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego) 
a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. Zachodniopomorskiego, 
b) koszty pośrednie „Kp” – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego, 
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego 
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 
według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 
zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen 
dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. 
e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 

4. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia: 
1) zmiany technologiczne, w szczególności, jeżeli nastąpi(ą): 

a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem projektu, 

b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub 
technologii (np. zaprzestania produkcji).  

5. Zmiany wskazane w ust. 4 lit. a do c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie 
umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść 
ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 
zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c zmian może być 
powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4. 
6. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie osób 
złożonym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić na 
pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane 
w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zmawiającego i aneksu do umowy. 
7. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 3 - 6 jest protokół konieczności 
zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 



Załącznik nr 4 do SWZ 
Nr sprawy: ZSM-2/634/2024 

 

24 

8. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym 
robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień. W przypadku wyrażenia przez 
Zamawiającego zgody na aktualizację harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany 
harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksu. 
Aktualizacja, o której mowa w niniejszym ustępie, nie dotyczy zmiany terminu zakończenia 
przedmiotu umowy. 
9. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z 
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 
118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub 

2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

10. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej 
uzasadnienie. 

11. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on 
zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego 
na ostatni podany mu adres Wykonawcy uważana jest za doręczoną prawidłowo i skutecznie, 
nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy. 

12. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 
§ 17 
 

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie 
zgodnie z  powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).   

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki 
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.   

3. W sytuacji, gdy w celu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca pozyska dodatkowe dane 
osobowe osób fizycznych, Wykonawca zobowiązuje się̨ do wypełnienia obowiązków infor-
macyjnych, o których mowa w ust. 9 zdaniu pierwszym, wobec tych osób oraz do złożenia 
Zamawiającemu oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wraz z przekaza-
niem Zamawiającemu danych osobowych tych osób.   

4. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fi-
zycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:  
1)  Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Morskich, ul. Jana Sołtana 2, 72-
602 Świnoujście,  
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Morskich jest p. Małgorzata 
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Kurek, 
3)  kontakt z administratorem danych osobowych oraz Inspektorem ochrony danych osobo-
wych możliwy jest pod adresem mailowym: kadry@zsm.edu.pl 
4)  osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora do-
stępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, na zasadach 
określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,   
5) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków administratora danych osobo-
wych dostępna jest na stronie internetowej: https://www.zsm.edu.pl/ochrona-danych-osobo-
wych/ 
6)dane osobowe będą przetwarzane w celu:   
a) zawarcia umowy i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  
b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione or-
gany i podmioty,  
c) dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres realizacji zadania inwestycyjnego, o którym 
mowa w §1 ust. 1 do dnia przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrako-
wania, okres rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń́ i obrony 
swoich praw z tytułu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporządze-
niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych (w 
rozumieniu RODO), każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków infor-
macyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wy-
łączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. 
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać Zamawiającemu 
każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę, wniosku o zmianę osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy oraz 
uprawnień budowlanych osób skierowanych do realizacji umowy. Wraz z oświadczeniem, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 
realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 6 poniżej.   

6. Wykonawca zobowiązuje się̨ poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fi-
zyczne kierowane do realizacji przedmiotu umowy, których dane osobowe będą przekazy-
wane Zamawiającemu o:  
1)  fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu,   
2)  treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 12 niniejszego paragrafu.   

 
§ 18 

 
1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Pzp, Kodeksu cy-

wilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.   
2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawia-

jącego.   
3. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych 

od pracy u Zamawiającego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.   
4. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze-

śnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnianiu na zasadach i w 
trybie  określonych w ww. ustawie.   

5. Strony wskazują̨ następujące osoby do kontaktów w sprawach związanych z realizacją 
niniejszej umowy:  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1) ze strony Zamawiającego  
a) ........................................, tel. ......................, e-mail: ................................  
b) ........................................, tel. ......................, e-mail: ................................  

 2) ze strony Wykonawcy: 
a) ........................................, tel. ......................, e-mail: ................................  
b) ........................................, tel. ......................, e-mail: ................................  

  
6. Zmiana osób, o których mowa powyżej, powinna być́ dokonana w formie dokumentowej i 

nie będzie traktowana jako zmiana Umowy.  
7. Umowę̨ sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  
 
 
ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA 

 
 

Załączniki do umowy: 
- Załącznik nr 1 – Kopia oferty Wykonawcy 
- Załącznik nr 2 – SWZ z załącznikami  
- Załącznik nr 3a i 3b wzór oświadczenia dalszego podwykonawcy/ podwykonawcy 
- Załącznik nr 4 Harmonogram rzeczowo – finansowy 
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Załącznik Nr 3a do umowy 
 
Dotyczy zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie 
budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami 
kuchennymi i piwnicznymi zespołu szkół morskich w Świnoujściu – Etap VI”  
 

OŚWIADCZENIE DALSZEGO PODWYKONAWCY 
 

Ja niżej podpisany, będący należycie umocowany do reprezentowania Dalszego Podwykonawcy 
……………………….................................................................................................................. 

(firma podwykonawcy) 
 
Niniejszym oświadczam, że: 
1. Wszelkie roszczenia Dalszego Podwykonawcy o wynagrodzenie z tytułu umowy na realizację 

prac podwykonawczych Nr ......... z dnia ............. zawartej z 
firmą ...................................................... zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej 
wysokości. 

2. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę .....................zł brutto 
(słownie: ..............................................................................................................) i stanowi ona 
bieżące rozliczenie wynagrodzenia Dalszego Podwykonawcy przysługującego na podstawie 
umowy wskazanej w pkt.1. 

3. Między Dalszym Podwykonawcą a Podwykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub 
może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane 

 
 
 
 
        ….................................................... 

Data, pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do reprezentacji Dalszego Podwykonawcy 

 



Załącznik nr 4 do SWZ 
Nr sprawy: ZSM-2/634/2024 

 

28 

Załącznik Nr 3b do umowy 
 
Dotyczy zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie 
budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami 
kuchennymi i piwnicznymi zespołu szkół morskich w Świnoujściu – Etap VI”  
 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 

Ja niżej podpisany, będący należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy 
……………………….................................................................................................................. 

(firma podwykonawcy) 
 
Niniejszym oświadczam, że: 

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z tytułu umowy na realizację prac 
podwykonawczych Nr ......... z dnia ............. zawartej z 
firmą ...................................................... zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej 
wysokości. 

2. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę .....................zł brutto 
(słownie: ..............................................................................................................) i stanowi 
ona bieżące rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przysługującego na podstawie 
umowy wskazanej w pkt.1. 

3. Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 
skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane 

 
 
 
 
        ….................................................... 

Data, pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do reprezentacji Podwykonawcy 


