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UMOWA NR ….(wzór) 

 

Budowa hali garażowej -Przebudowa hali magazynowej  w ramach zadania: pn.”Rozbudowa 
obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej wraz z zewnętrzną 
instalacją kanalizacji deszczowej i wewnętrzną linia zasilającą nN 0,4 kV zlokalizowanej na 
działce o nr ewidencyjnym 571/5, obręb 0021 Rudna, jednostka ewidencyjna 021103_3 Rudna 

 

Zawarta w dniu …………… w Rudnej, pomiędzy  

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej, zwana dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez Iwonę Wiśniewską – Dyrektora szkoły, 

a 

…………… w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym ZSCKR.261.14.2024 , zgodnie z 
art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

 

1710 z późn. zm.)  – dalej „Pzp, strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy/zamówienia 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania Budowa hali garażowej - Przebudowa hali 
magazynowej w ramach zadania pn. Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Rudnej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej i wewnętrzną linią 
zasilającą nN 0,4 kV zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 571/5, obręb 0021 Rudna, 
jednostka ewidencyjna 021103_3 Rudna 

1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: uzyskanie wszelkich uzgodnień, opracowanie niezbędnych 
rysunków i opisu, przygotowanie i dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę, uzyskanie pozwolenia na badania archeologiczne (jeśli będą potrzebne), wykonanie robót 
budowlanych, inwentaryzacja geodezyjna (jeśli będzie konieczna), uzyskanie opinii Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu( jeśli będzie konieczna),  

 

2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w Załączniku A do SWZ, zawierający: przedmiar robót, 
projekty techniczne, projekt zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę. 

 

1 Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust.1 

niniejszego paragrafu. 

 

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 
przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

 

Będą to, przykładowo, okoliczności: 

 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy; 
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2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów. 

 

5.Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 
parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone 
przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem – w przypadku wystąpienia projektanta. 

 

7. Zamiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują wzrostu ceny 
wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 
dni od daty podpisania umowy, następujących dokumentów: 

 

1) kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy, opracowanego metodą kalkulacji 
szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 
lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 
867). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie 
wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

 

a) odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy; 

b) rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na 
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp. Szczegółowo zostało to opisane w 
§ 3 niniejszej umowy; 

c) robót zamiennych określonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy; 

d) robót zaniechanych określonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy; 

e) określenia środków trwałych. 

 

2) harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich 
robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na 
cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy i części 
elementów, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów 
realizacji każdego z tych elementów i części elementów. Dodatkowo: 

 

a) Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 
harmonogramu w ww. terminie; 

b) przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – 
finansowym. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają całkowite 
wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 
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Cena netto: …… zł 

słownie złotych: ………… 

podatek VAT  …..% w wysokości  , tj.: …….. zł, 

słownie złotych: ……… 

Cena brutto: …….. zł, 

słownie złotych: …………….. 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i jego dalszych ustępów, niniejszego paragrafu obejmuje 
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji 
projektowej. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczałtu 
związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia, wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz koszty robót, usług i czynności nie ujętych, a których 
wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i 
uzyskania założonego efektu końcowego zadania i w wypadku wystąpienia: 

1) koszty wszelkiej robocizny, w tym płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od wynagrodzeń; 

2) wszystkie koszty materiałów podstawowych i pomocniczych (wraz z zapasem na ubytki), w tym 
koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub 
poprzez miejsca składowania na placu budowy; 

3) wszystkie koszty najmu i utrzymania sprzętu budowlanego, w tym koszty sprowadzenia sprzętu 
na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót; 

4) koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 
budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 
wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń; 

5) wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę; 

6) koszty utrzymania, montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego; 

7) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące 
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, 
zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i 
roboty przed deszczem, słońcem i inne tego typu urządzenia; 

8) koszty wykonania dróg tymczasowych (montażowych) na czas budowy wraz z ich utrzymaniem i 
rozbiórką; 

9) koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy i terenów przyległych w uzgodnieniu z 
użytkownikiem; 

10) koszty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz koszty docelowej 
organizacji ruchu; 

11) koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi nie 
kwalifikowanych jako środki trwałe; 

12) koszty napraw obiektów, budowli i infrastruktury podziemnej spowodowane prowadzonymi 
pracami; 

13) koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń 
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 
środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych; 

 

14) koszt obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z geodezyjnym wytyczeniem; 

15) koszty zabezpieczenia drzew i krzewów na okres wykonywania robót; 
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16) koszty ubezpieczeń majątkowych budowy; 

17) koszty energii i wody; 

18) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót oraz drogi, ulicy i sąsiadującej 
nieruchomości w razie korzystania z nich w trakcie prowadzonych robót przez Wykonawcę; 

19) cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt; 

20) koszty sporządzania uzupełniającej dokumentacji przewidzianej w specyfikacjach technicznych, 
rysunków powykonawczych lub nanoszenia wykonanych robót na rysunki wykonawcze; 

21) koszty wykonania opracowań wynikających z dyspozycji SWZ; 

22) koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym danych do książki drogi, geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę; 

23) koszt opracowania dokumentacji zgłoszeniowej do właściwego organu nadzoru budowlanego; 

24) wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi a warunkujących 
odbiór końcowy i przekazanie obiektu do użytkowania; 

25) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego oraz w 
przeglądzie końcowym dokonanym przed upływem okresu trwania rękojmi za wady fizyczne oraz 
gwarancji jakości; 

26) koszty nadzoru archeologicznego – w przypadku wystąpienia; 

27) koszty wszelkich czynności wynikające z decyzji pozwolenia na budowę oraz uzgodnień 
jednostek zarządzających sieciami, w tym zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami ze 
strony zarządzających sieciami; 

28) koszty opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót; 

29) koszty wykonania wycinki i utylizacji drzew kolidujących z inwestycją. 

 

4. Kwota określona w ust. 1 i jego dalszych ustępów, niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec 
zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 5 niniejszego paragrafu. Wszystkie koszty 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: podatku VAT w 
wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, 
zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, 
woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem 
prowadzonych robót, ewentualnych robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, 
odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, ewentualnych przekładek w 
przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wytyczeniem i inwentaryzacją 
geodezyjną powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenia budowy na 
czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

4. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania 
aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 

 

5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej; 

2) przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na dokonywanie opracowań, korzystanie z 
opracowań oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami, tj. przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawo zależne do dokumentacji powykonawczej. 

 

6. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 6, następuje z chwilą podpisania przez 
Strony protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń – bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, 
liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231). 

 

7.Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do dzieła Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których dzieło zostało utrwalone. 

 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw osobistych do dokumentacji 
powykonawczej. 

 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. 
zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a dzieło przekaże Zamawiającemu w stanie 
wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

 

§ 3 

Rozliczenie 

1. Rozliczanie robót odbędzie się fakturami za etapy wykonania prac w oparciu o harmonogram 
rzeczowo – terminowo – finansowy (o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt. 1 umowy) oraz fakturą końcową. 

2. W harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym Wykonawca wskaże terminy zakończenia 
poszczególnych etapów robót oraz terminy płatności poszczególnych faktur. 

3. Faktury częściowe łącznie nie mogą przekroczyć 70% wartości całego zadania.  

4. Do każdej faktury, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie: 
„Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, tj. 
faktury nr …. z dnia ….”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług 
wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Załącznik ten 
musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o 
podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające 
faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawców, z którymi zawarli umowy), bez 
względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie.. Brak wykazu spełniającego powyższe 
wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o którym 
mowa powyżej, dopuszcza się złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osobnego 
oświadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr …. z dnia … 

 

Warunkiem zapłaty faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest udokumentowanie przez 
Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do 
aktualnej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może 
być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu 
kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu 
dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali 
przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali oświadczenia z datą 
jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty. 

 

3. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak oświadczeń może skutkować wstrzymaniem zapłaty 
należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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30 Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 
do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z wymaganymi załącznikami. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wraz z fakturą końcową, 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie 
zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej 
Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy będą potrącane z faktur 
Wykonawcy. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

 

6. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę nr ………………. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga 
sporządzenia aneksu do Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego i staje się 
skuteczna z chwilą otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku 
bankowego Wykonawcy. 

 

7. Podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane 
innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a 
dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

 

8. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz 
zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich 
wartość. Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów 
umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. musi odbywać 
się zgodnie z przepisami Pzp, o których mowa w artykułach 462 – 465. Umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 
zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych 
dostaw lub usług. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub 
pisemnego sprzeciwu do jej treści wynosi 7 dni kalendarzowych. Poza tym w treściach umów z 
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące 
Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu 
protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i 
dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub 
uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne 
usunięcie. Nieprzedłożenie zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawcę zwalnia Zamawiającego z solidarnej 
odpowiedzialności za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. 

 

9. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą dokonane z budżetu Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem ZSCKR w Rudnej. 

 

10. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża 
zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania 
Wykonawcy. 

 

11. Wykonawca uprawniony jest również do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (tj. 
zawierających informacje dotyczące odbiorcy płatności i wskazanie numeru umowy o zamówienie 
publiczne) do Zamawiającego za pośrednictwem maila: sekretariat@zsckr-rudna.pl 

 



str. 7 
 

12. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych przesłanych za pośrednictwem maila. 

 

13. Każda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostępniana jest przez okres obowiązywania 

Umowy. 

 

14. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o otrzymaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.  

 

15. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności określonego w umowie w 
ust. 3, Wykonawca ma prawo dochodzenia ustawowych odsetek za opóźnienia w transakcjach 
handlowych. 

 

16. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem znajdującym 
się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz); 
niniejsze postanowienie stosuje się do innych wykazów, które zastąpią Wykaz, a będą obejmować 
rachunki bankowe podatników podatku od towarów i usług. 

 

17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w 
Wykazie, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez 
Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w Wykazie. W takim 
przypadku, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek 
braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności na rachunek ujęty w Wykazie, nie stanowi 
dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

 

§ 5 

Pracownicy Wykonawcy 

1. Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty 
bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  

§ 6 
Termin realizacji umowy  

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco: 23.12.2024 r. Za moment wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Strony uznają dzień, w którym Wykonawca zakończy realizację 

Zamówienia i zgłosi ją pisemnie (wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami) Zamawiającemu do odbioru 

końcowego. 

 

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów lub części elementów, które mogą stanowić osobny 
zakończony przedmiotem odbioru częściowego, określa harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 2) niniejszej umowy. 

 
3. Za termin zakończenia robót budowlanych uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego 
bez uwag. 
 
4. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających w 
szczególności z:  
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;  
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonywania robót;  
3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi 

zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony 
niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez Zamawiającego;  

4) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;  
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5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności;  

6) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp, o 

ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; 

7) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony 
o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej;  

8) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót;  
9) robót zamiennych wprowadzonych na życzenie Zamawiającego, o ile realizacja tych prac wpływa na  

termin wykonania niniejszej umowy;  
10) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót budowlanych ze względu na pogłębienie się 

pandemii COVID-19 lub dużej liczby zakażeń wirusem u pracowników Wykonawcy;  
11) innych przypadków nie wymienionych w niniejszym ustępie. 

 
5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, Zamawiającego 
lub jego przedstawicieli oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, 
że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 
okresowi przerwy lub postoju. 
 

7. W przypadku, gdy wystąpią przerwy w realizacji Zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy przez 
Zamawiającego, bieg terminu realizacji Zamówienia zostaje zawieszony na czas przerwy, bez 
skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania Zamówienia określony w ust. 1 może 
wówczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec przesunięciu o liczbę dni kalendarzowych, 
wynikających z przerw, które wystąpiły w okresie realizacji Zamówienia. W przypadku uwzględnienia 
wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, przesłane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniające 
termin zakończenia wykonania Zamówienia, o którym mowa w ust. 1. 
 

§ 7  
Przekazanie placu budowy  

1. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym  
i Wykonawcą. 

 
2. Zamawiający zapewni dostawę energii na plac budowy. 
3. Wykonawca we własnym zakresie zapewni wodę na budowę. 
4. Wykonawca po przejęciu placu budowy odpowiada za niego do momentu protokolarnego odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia.  
5. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać plac budowy w stanie wolnym od 

przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne 
przedmioty usunąć z placu budowy. 

 

6. Wszelkie uszkodzenia obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu powstałych 
podczas prowadzenia robót powinny być naprawiane na bieżąco przez Wykonawcę. Po 
zakończeniu robót Wykonawca powinien bez zbędnej zwłoki uporządkować teren placu budowy i 
przekazać go Zamawiającemu.  

§ 8  
Kierownik budowy  

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności określonej w ofercie przetargowej. 
 
2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

 
3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego 
paragrafu w następujących przypadkach:  
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

 

4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba 
powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia dla danej funkcji. 
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5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 

dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

 
§ 9 

Uczestnicy realizacji inwestycji  
 
1. Zamawiający może powołać Koordynatora zadania inwestycyjnego, który z upoważnienia 
Zamawiającego prowadzi formalną obsługę procesu inwestycyjnego, prowadzi uzgodnienia z 
uczestnikami procesu budowlanego i koordynuje ich działania. 

 
2. Zamawiający może powołać Komisję do odbiorów częściowych i odbioru końcowego z 
dodatkowymi uprawnieniami do bieżącego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie zgodności z 
zawartą umową. 

 
3. Koordynatorem ze strony Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest: 
………………….  tel. ………………., mail: ………………….. 

 
4. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest: tel., 
mail: ……… 
 

§ 10 
Obowiązki i zadania Wykonawcy  

1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i 
oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 
czas trwania realizacji przedmiotu umowy. 

 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach 
przekazanych przez Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, 
ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i 
utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy do uporządkowania 
terenu. 

 
3. Wykonawca ubezpieczył budowę od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od 
odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, obejmującego 
odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

4. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny być 
przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać w okolicy placu budowy ładu, porządku i spokoju 
więcej niż to jest konieczne. 
 
5. Wykonawca jako wytwórca odpadów (art. 3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  
797 z późn. zm.) powstałych w wyniku realizacji robót zobowiązany jest do przetransportowanie na 
miejsce ich składowania/zagospodarowania i przedstawienia Zamawiającemu stosownych 
dokumentów potwierdzających ich właściwe składowanie lub utylizację. 
 
6. Wykonawca, w szczególności zobowiązuje się do:  
1) zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez 
Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się 
na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we właściwym 
stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkowania terenu;  
2) pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdów, urazy pieszych 
spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych 
robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy i w okolicy budowy 
w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego 
oddania budowy (odbioru końcowego robót);  
3) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji; 
4) wkonania przedmiotu umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo 
budowlane (Art. 10), tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi i będą spełniać standardy Unii 
Europejskiej;  
5) okazywania Zamawiającemu: danych technicznych, atestów, aprobat odnośnie zastosowanych 
materiałów, sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy;  

mailto:d.slominski@um.boleslawiec.pl
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6) wykonywania robót zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót oraz obowiązującym prawem;  
7) przetransportowania i zmagazynowania odpadów powstałych w wyniku realizacji robót na miejsce 
unieszkodliwiania odpadów i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów;  
8) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi ustawą z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.);  
9) ponoszenia pełnej odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z:  
− czasowym zajęciem gruntów podczas wykonywania przedmiotu umowy;  
− zniszczeniem lub uszkodzeniami powstałymi na terenie budowy i w jej okolicy, będące 
następstwem prowadzonych robót i działań wykonawcy i jego podwykonawców;  
10) zgłaszania Zamawiającemu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót 
zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub 
wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 
przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt;  
11) pomocy w transporcie pojemników z odpadami komunalnymi z posesji, do której nie ma 
czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych robót, do najbliższego miejsca, gdzie może dojechać 
pojazd odbierający odpady;  
12) zapewnienie w trakcie robót przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe, straż 
pożarna itp.) oraz policji;  
13) doprowadzenie do stanu przejezdności w pasa drogowego lub innego terenu objętego robotami, 
po zakończeniu dnia pracy;   
14) zapewnienia w razie konieczności na własny koszt obsługi saperskiej; 
15) zgłoszenie, poinformowanie gestorów sieci zgodnie z zapisami w uzgodnieniach branżowych;  
16) w uzgodnieniu z Zamawiającym, zawiadomienie mieszkańców i użytkowników terenów 

przylegających do drogi o przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy. Informację należy 
dostarczyć do każdej posesji (domu) o treści poniższej: 

 

„Niniejszym informuję, że na zlecenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 
Rudnej z dniem …… rozpoczynamy roboty budowlane pod nazwą „Budowa Hali garażowej- 
Przebudowa hali magazynowej  w ramach zadania: pn.”Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji 
deszczowej i wewnętrzną linia zasilającą nN 0,4 kV zlokalizowanej na działce o nr 
ewidencyjnym 571/5, obręb 0021 Rudna, jednostka ewidencyjna 021103_3 Rudna 

” 
Kierownikiem budowy jest ………………. Tel. ………………….. W czasie budowy mogą występować  
utrudnienia z dojazdem do posesji. Szczegółowe ustalenie dokładnego terminu prac przy Państwa 

posesji będzie dokonywane w miarę postępu robót. W razie potrzeby prosimy o kontakt  
z …………………………………………………..” 

 
18) w uzgodnieniu z Zamawiającym, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, tablicy 
informacyjnej o przykładowej treści:  
„Budowa hali garażowej - Przebudowa hali magazynowej  w ramach zadania: pn.”Rozbudowa 
obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej wraz z zewnętrzną 
instalacją kanalizacji deszczowej i wewnętrzną linia zasilającą nN 0,4 kV zlokalizowanej na 
działce o nr ewidencyjnym 571/5, obręb 0021 Rudna, jednostka ewidencyjna 021103_3 Rudna 
 Wartość inwestycji to …. Inwestycja realizowana ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi”.  

Przykładowe parametry tablicy: wymiary tablicy min.: 80 cm wysokość x 120 cm szerokość, materiał 

planszy - płyta Dibond lub blacha stalowa ocynkowana. Treść i parametry tablicy do uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wszelkich powiadomień właścicieli sieci - wynikających z 
uzgodnień branżowych dołączonych do dokumentacji inwestycji. W przypadku konieczności 
zapewnienia przez gestora sieci odpowiedniego nadzoru (przedstawiciela tej sieci), Wykonawca 
własnym kosztem i staraniem uzyska taki nadzór. 
  

§ 11 
Ubezpieczenie budowy  

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez 
okres realizacji umowy. 
 
2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
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3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej 
kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 7 dni od daty wystawienia polisy. 

 
4. W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o 

których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

 

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy 
ubezpieczeniowej na okres wynikający z aneksu do umowy. 
 

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych 
niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu 
budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich 
oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w pełnej 
wysokości, od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

 
7. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacania składek 
ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

 

8. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
odszkodowawczą w zakresie wszelkich kosztów, wydatków, zobowiązań, roszczeń i spraw sądowych, 
wynikających zaszkodzenia ciała lub zgonu jakiejkolwiek osoby w związku z prowadzeniem prac, 
uszkodzenia lub zniszczenia mienia spowodowanego prowadzeniem prac, w zakresie w jakim szkoda 
powstała na skutek działania Wykonawcy lub jego podwykonawców. 

 
9. Wykonawca może zobowiązać Podwykonawców do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia 
(polis).  

§ 12 
Odbiory robót 

1. Przewiduje się następujący rodzaj odbioru robót: 

 

1) odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie pisemnego 
zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia;  

2) odbiory częściowe, wynikające z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt. 2) umowy;  
3) odbiór końcowy - polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót 

zgodnie z Umową. 

 

2. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych 
od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Podstawą rozpoczęcia czynności odbioru końcowego 
będzie zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę, w formie pisemnej lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej na adres email: sekretariat@zsckr-rudna.pl   
 
3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże (w 3 egzemplarzach) 
Zamawiającemu, w szczególności następujące dokumenty: 
1) Dziennik budowy; 
2) inwentaryzację geodezyjną w 3 egzemplarzach, również w formie elektronicznej na płycie CD;  
3) dokumentację powykonawczą, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 

potwierdzonymi przez kierownika budowy opisaną i skompletowaną w 3 egzemplarzach;  
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje 

użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;  
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5) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami - w przypadku wystąpienia zmian, również z podpisem  
Zamawiającego;  

6) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), 

 

2. Komisyjny odbiór robót częściowych zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 2 
dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości 
wykonanych robót do odbioru przez Zamawiającego. 

 

4. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 
Wykonawcy. 

 
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i 

końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W 

przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie 

do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji całego przedmiotu 
umowy. 

 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, 
wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i 
sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania 
czynności odbioru końcowego. 
 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

 
1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy 

Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, Zamawiający ma prawo;  
a) zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z 

kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, 

Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

b) rozpocząć naliczanie kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 10); 
 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to 

Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 

ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni 

termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

 

9. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty powiadomienia 
Wykonawcy o ich powstaniu lub w innym terminie określonym przez Zamawiającego. 
 

§ 13 
Rękojmia i gwarancja  

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego 
z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 
umowy.  
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2. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji (zgodnie z ofertą) za wady fizyczne każdego z 
elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot umowy, 
w tym także za części realizowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
 
3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni 
licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, wg załącznika nr 3 do niniejszej umowy. 
 
4. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie 
gwarancji. 

 

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu 
gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a 
Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego 
wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 
Zamawiającego terminie. 

 
6. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 
wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości. 

 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym 
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 
usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej 
zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 10). 

 

8. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie. 

 

9. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzony po usunięciu wad 
ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości. 

 

10. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 
przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę 
wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
 

11. Z Odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 

 

12. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co 
skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający 
przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do 
całego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru 
ostatecznego do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 
 

§ 14 
Odstąpienie od Umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:  
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach;  

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;  
4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały 

niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.  
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w 

terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;  
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej 
okoliczności. 

 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;  
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;  
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada;  

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez 
niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:  
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy;  
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach 

przedstawionych w kosztorysie;  
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;  

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

  
§ 15 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca - w wysokości 100 000,00 zł brutto za przedmiot umowy; 

 
2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – w wysokości 700 zł brutto, 

za każdy dzień zwłoki; 

 

3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 zł brutto złotych 
za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

 

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500 zł brutto złotych za każdą nieprzedłożoną 
kopię umowy lub jej zmiany; 

 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

 

6) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w 
wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 
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7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 
1000,00 zł brutto; 

 

8) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w 
wysokości 7000 zł brutto; 

 

9) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w 
okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed 
upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 700 zł brutto, za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

 

10) za nieprzedłożenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentów, o których 
mowa w §1 ust. 8 pkt 1) i 2), Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 100 zł brutto za 
każdy dokument i za każdy dzień zwłoki. 
 

11) Za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 5 w stanie nietrzeźwości, pod 
wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego – w wysokości 10 000,00 zł brutto za 
każdy taki przypadek.    

 
 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 100 000,00 zł brutto, za 
wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 456 Pzp i art. 457 Pzp. 
 

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy. 
 
4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
 
5. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego 
koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

 
6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 
terminów. 
 

7. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za zwłokę w oddaniu 
przedmiotu umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym", o 
którym mowa w ust. 1 pkt. 10) nie mogą przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
 
8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
 

§ 16 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 , co stanowi kwotę w wysokości: ……… zł słownie złotych:  
…………….. 
 
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………. 
 

2.1 Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 Pzp. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w 
pieniądzu, Zamawiający zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, 
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

 

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione 
w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte 
wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 
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rękojmi za wady, na podstawie protokołu odbioru ostatecznego robót. W przypadku wystąpienia 
usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 

 
5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, w szczególności o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy 

oraz innych wymienionych w niniejszej umowie, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed 

podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to  
możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W 
przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 
 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w ust. 33.1 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 
 

§ 17 
Zmiana umowy  

 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter 
wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 454 i 
art. 455 Pzp, Prawa zamówień publicznych, a w szczególności: 

 

1) działania tzw. siły wyższej, rozumianej przez strony jako każda okoliczność, niezależna od woli 
stron, uniemożliwiająca wykonywanie zobowiązań umownych, której skutków nie można uniknąć, 
względnie przewidzieć lub były nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnętrzne, ograniczenia 
zastosowane przez rząd, powódź, pożar, huragan, nawałnica, ulewne deszcze, trzęsienie ziemi i 
inne klęski żywiołowe), o czas tego opóźnienia; 

 
2) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, 

wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań; 

 

3) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie lub 
zmiany lub odmowa zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 

 

4) zmiany będące następstwem okoliczności będącej po stronie Zamawiającego, a w szczególności 
konieczność usunięcia udokumentowanych błędów, o czas niezbędny do zakończenia usuwania 
błędów; 

 

5) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 
prowadzenia robót budowlanych, w szczególności takie jak: opóźnień w dostawach materiałów 
budowlanych na teren budowy, brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren 
budowy spowodowany awariami, remontami i przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, itp.; 

 

5) z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych polegających na 
niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 

 

6) z powodu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych i zamiennych, a niemożliwych do 
przewidzenia; 

 

7) przedłużania się postępowania o udzielenie zamówienia niepozwalające na terminową realizację 
zamówienia w różnych sytuacjach; 

 

8) zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę (w 
przypadku wystąpienia) lub zgłoszenia (w przypadku wystąpienia) dla realizowanego zamówienia, 
wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres 
przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu 
Użytkowego; 
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9) zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wydanego dla 
realizowanego zamówienia - w przypadku wystąpienia; 

 

10) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru 
budowlanego, itp.; 

 

11) konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych; 

 

12) oczekiwanie na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, kontrolujących, wydających 
decyzje etc.; 

 

13) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania 
określone w SWZ; 

 
14) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana 

jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i 
doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a 
także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca; 

 

15) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o 
ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu 
umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu 
przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do 
wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą być 
wykonane przez Wykonawcę osobiście; 

 

16) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach 
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT; 

 

17) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, a więc odstąpienia przez Zmawiającego od części przedmiotu umowy 
(tzw. „roboty zaniechane”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy); 

 
18) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania „dodatkowych robót budowlanych” 

wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”) na podstawie art. 

455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp. 
 

2.  Sporządzenia  aneksu  do  umowy  nie  wymaga:  zmiana  danych  teleadresowych,  zmiana  osób  
wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą 
administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego 
personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego 
wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 
 

3. Jeżeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym 
Dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiałów lub urządzeń itp. 
Zamawiający może według własnego uznania: 
 

1) zażądać od wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania całości lub 
części robót z wprowadzoną zmianą na koszt Wykonawcy; 

 
2) dokonać odbioru robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, w 

obu przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania za szkody wynikłe z wykonania 
robót niezgodnie z Umową. 

 

4. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej'' i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania 
robót z tego powodu, będzie decydował Zamawiający, w trakcie realizacji robót, po złożeniu 
pisemnego wniosku Wykonawcy i opinii Inspektora Nadzoru (o ile będzie on występował). 
 
5. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nie przewidywalne 
i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy 
w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać  
przy   zachowaniu należytej   staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony należy uznać  w 
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szczególności: klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne 
zjawiska  atmosferyczne, w  szczególności  opady  ciągłe  trwające  powyżej 3  dni;   akty  władzy 
państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; działania wojenne, akty   sabotażu,   akty 
terrorystyczne   i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu; strajki  
powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u 
Stron. 

 

Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek 

zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub 

okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może 

lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe 

wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w 

rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły 

Wyższej oraz czasu jej trwania. 

 

6. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie 

Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni), Strony będą prowadzić negocjacje w celu 

określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. Negocjacje uważa się za bezskutecznie 

zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, 

chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich 

kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego 

zakończenia negocjacji w terminie wyżej określonym Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

 

7. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 

Umowy w następujących przypadkach: 

 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 
2 ust. 3 –5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

 
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 
 

jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3) i 4) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

 

8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca 
jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

 
9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających 

z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia 

za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. 

Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 

akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności 

koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 
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10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca 
jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 8 pkt. 3 niniejszego paragrafu na 
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 8 pkt. 3 
niniejszego paragrafu. 

 

11. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca 
jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 
po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 
8 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 
zasad, o których mowa w ust. 8 pkt. 4 niniejszego paragrafu. 

 

12. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 8 pkt 1), 2) 3) i 
4) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 
podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, których jeszcze 
nie wykonano. 
 

13. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu na zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 
zmiany Umowy przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian we 
wnioskach Wykonawcy. W przypadku dokonania zmian wynikających z niniejszego paragrafu, 
zostaną one wprowadzone do umowy w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 
 

14.Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, to – o ile Strony nie uzgodnią 
postanowienia zastępczego o skutkach możliwie zbliżonych do oryginalnego – stosuje się art. 58 § 3 
Kodeksu cywilnego. 
 

§ 18  
1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności oraz podpisywanie 
wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia 
bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od ZSCKR w Rudnej. 

 
2. Przelew wierzytelności, o których mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej możliwy jest wyłącznie za 
pisemną zgodą Zamawiającego.  

§ 19  
Postanowienia końcowe  

1. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność 
całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony umowy 
zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie 
najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to 
także ewentualnych luk w umowie. 

 
2. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w trakcie realizacji 
niniejszej umowy. Jeśli w ten sposób spór nie zostanie rozwiązany, strony poddadzą go do 
rozstrzygnięcia przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
3. Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych przez drugą 
Stronę umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy, w rozumieniu  
art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 



str. 20 
 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiający i 
Wykonawca zobowiązują się do stosowania przepisów RODO i do wykonywania wynikających z nich 
obowiązków nałożonych na administratorów danych. 
 

4. Załącznikami do umowy są: 
1) SWZ nr ……………… wraz z załącznikami; 
2) Oferta wykonawcy wraz z załącznikami; 
3) Karta gwarancyjna – załącznik nr 3. 
 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu 
cywilnego. 

 
6. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 
dla Wykonawcy. 

 
7. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń dla celów związanych z umową: 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Adres:…………………………………………………………………………………………………….    
adres e-mail: …………………………………………………………………………………………… 
telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………….. 
WYKONAWCA: 
Adres:……………………………………………………………………………………………………. 
adres e-mail: ………………………………………………………………………………………….. 
telefon/y kontaktowy:………………………………………………………………………………….. 
Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania drugiej Strony o każdych zmianach 
adresów do doręczeń, e-mail oraz telefonu kontaktowego pod rygorem uznania doręczenia na ostatni 
wskazany adres do doręczeń za skuteczne. Strony dopuszczają również przekazywanie wszelkiej 
korespondencji związanej z realizacją umowy w formie elektronicznej na wskazane adresy e-mail. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
W przypadku jakiegokolwiek sporu Strony Umowy zobowiązują się podjąć wszelkie starania celem 
ugodowego rozwiązania dzielących je kwestii a w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia 
sprawy sporne rozwiązywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
Strony zgodnie oświadczają, że tekst niniejszej umowy został przez każdą nich przeczytany,  
jest w pełni zrozumiały i zaakceptowany, nie zgłaszają żadnych uwag i zastrzeżeń na dowód czego 
składają swoje podpisy. 
 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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Załącznik Nr 3 do umowy nr ……….. z dnia …… 

 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 

 

wykonanego na podstawie umowy nr ………. z dnia…………….… 

 

GWARANTEM jest: ………………………………….  zwany także Wykonawcą 

 

UPRAWNIONY z tytułu gwarancji jest: 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej ul. Kolejowa 5, 59-305 Rudna, zwana 
także Zamawiającym. 

 

1. Przedmiot i termin gwarancji 
 
1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje zadanie: 

 

 
Budowa hali garażowej - Przebudowa hali magazynowej  w ramach zadania: pn.”Rozbudowa 

obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej wraz z zewnętrzną 
instalacją kanalizacji deszczowej i wewnętrzną linia zasilającą nN 0,4 kV zlokalizowanej na 

działce o nr ewidencyjnym 571/5, obręb 0021 Rudna, jednostka ewidencyjna 021103_3 Rudna 
 

 

określone w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy i opisanych w 

umowie. 
 
1.2 Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 
przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 
zobowiązań, o których mowa w punkcie 2.2. Gwarancja obejmuje również elementy również elementy 
i urządzenia na które producent wystawia określoną ilość lat gwarancji. 
 

1.3 Termin gwarancji wynosi …… miesięcy od daty odbioru końcowego. 
 
1.4 Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 
 
2. Obowiązki i uprawnienia stron 
 
2.1 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest uprawniony 

do żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres 

przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na nową,  

wolną od wad; 
 
2.2 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany 

do: 
 
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 

usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu 

Kontraktu na wolną od wad; 
 
b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad; 
 
2.3 Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad. 
 
3. Przeglądy gwarancyjne 
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3.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w okresie obowiązywania niniejszej 

gwarancji. 
 
3.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. 
 
3.3 W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 
 
3.4 Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 
 
3.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. 

W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi 

jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 
 
4. Tryby usuwania wad 
 
4.1 Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg kategorii: 
 
A. Awarie powodujące brak możliwości funkcjonowania obiektu – czas potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin; 
 

Usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację - czas usunięcia do 8 

godzin. 
 
B. Awarie powodujące ograniczenie możliwości funkcjonowania obiektu - czas potwierdzenia 

przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin; 
 

Usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia awarii do 

48 godzin. 
 
C. Wady, które nie ograniczają funkcjonowania obiektu – czas potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i 

określenie sposobu usunięcia wad do 5 godzin; 
 

Usunięcie wad w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia wad do 5 dni. 
 
4.2. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, za wyjątkiem przypadków zagrażających 

bezpieczeństwu użytkowników, może uzgodnić z Zamawiającym inny termin usunięcia wad i usterek 

pod warunkiem zachowania formy pisemnej. 
 
4.3. Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki bądź odmowa takiego stwierdzenia przez 

Zamawiającego powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie 

odbioru usunięcia wad i usterek przez Zamawiającego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich
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należytego usunięcia. 
 
4.3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okresu usuwania 

zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki z zastrzeżeniem, że 

Zamawiający stwierdził pisemnie ich usuniecie. 
 
4.4. Jeżeli Gwarant nie wypełni tego obowiązku Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia awarii 

lub wad, a Gwarant zostanie obciążony kosztami, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu 

gwarancji i rękojmi. 
 
4.5. Za nieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowiązany do zapłaty kar umownych. 
 
4.6. W nagłych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonawcą jest niemożliwy lub został 

nawiązany, ale Wykonawca nie może podjąć wymaganych działań, Zamawiający może zlecić 

usunięcie usterki lub wady na koszt wykonawcy. Zmawiający powinien jak szybko to możliwe, 

poinformować Wykonawcę o podjętych działaniach. 
 
5. Komunikacja: 
 
5.1 O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem oraz e-mailem na wskazane 

numery telefonów i adresy: 
 

a/ zamawiający:………………………………………………………. 
 

b/ wykonawca:………………………………………………………… 
 

W zgłoszeniu awarii lub wady Uprawniony kwalifikuje kategorię awarii/wady wg w/w kategorii. 
 
5.2 Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem. 
 
Zarówno Uprawniony jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 

przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o awariach lub wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o 

awariach czy wadach. 
 
5.3 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na żądanie 

drugiej strony lub przy braku potwierdzenia jednej ze stron. Wszelkie pisma skierowane do: 
 
a) Uprawnionego należy wysyłać na adres: ……………………………….. 
 

b) Wykonawcy należy wysyłać na adres: …………………………………… 
 
5.4. O zmianach w danych adresowych, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie 

później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod 

ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 
 
5.5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Uprawnionego. 
 
6. Postanowienia końcowe 
 
6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
 
6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 
 
6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:  
 
 
 
 
 
 
 


