
   
   

 

 
 

 

 
Warszawa, dnia 06 września 2013 roku 

 

CPI-WZP-2244-23-3501/13 

 

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 

w postępowaniu nr 23-CPI-WZP-2244/13 

 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający - Centrum 

Projektów Informatycznych, przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1 treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) oraz zmianą nr 1 treści SIWZ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 23-CPI-WZP-2244/13 pn. „Wykonanie 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 

pozwalającej na realizację zadania pn. „Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania 

danych (ZCPD) Komendy Głównej Policji” w obiekcie przy ul. Wiśniowej w Warszawie”. 

 

 

WYJAŚNIENIA NR 1 SIWZ 

 

Pytanie nr 1 

Jako podstawa opracowania OPZ jest przywołany „Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania 

inwestycyjnego pod nazwa: „Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (ZCPD) 

Komendy Głównej Policji” z czerwca 2012 r.”. W punkcie 6 OPZ jest zapis mówiący, że prace 

projektowe prowadzić należy w oparciu o  to PFU. Odniesienie do PFU jest również w umowie. 

Prosimy o udostępnienie tego dokumentu. 

 

Odpowiedź: 

Program Funkcjonalno-Użytkowy zostanie udostępniony wykonawcy, z którym zostanie 

zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o potwierdzenie wymogu bezprzerwowej pracy serwerowni podczas prac budowlanych. 

Prosimy o informację, czy dopuszczalne jest okno serwisowe i określenie dopuszczalnego czasu 

trwania takiego okna. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza wymóg bezprzerwowej pracy serwerowni w czasie remontu. 

Dopuszczalne jest 2-godzinne okno serwisowe w szczególnie uzasadnionych  

przypadkach, po uzyskaniu pisemnej akceptacji upoważnionego przedstawiciela KGP.  

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dysponuje jakimiś ekspertyzami konstrukcyjnymi dla obszaru objętego 

przebudową? Prosimy o udostępnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje ekspertyzą konstrukcyjną wykonaną w związku z rozbudową 

ZCPD.   

 

Pytanie nr 4 

W jakiej technologii Zamawiający wymaga zaprojektowania systemu klimatyzacji precyzyjnej, 

opartej na wodzie lodowej czy freonie? 

 

Odpowiedź: 

Mając na uwadze wymóg bezprzerwowej pracy serwerowni oraz względy 

bezpieczeństwa, Zamawiający wymaga zaprojektowania systemu klimatyzacji 

precyzyjnej opartej na freonie. 

 

Pytanie nr 5 

W załącznik nr 1, pkt II.5.1 jest następujący zapis: „Przy projektowaniu systemów bezpieczeństwa 

należy uwzględnić kompatybilność i integrację instalacji SSP, SSWN, SKD oraz CCTV z systemami 

już istniejącymi.” Prosimy o podanie typów istniejących systemów SSP, SSWN, SKD oraz CCTV 

wraz z ich producentem. Dodatkowo opis systemów: System Sygnalizacji Pożaru (SSP); System 

Wczesnej Detekcji Dymu; System Autonomicznego Gaszenia (SUG); System Kontroli Dostępu 

(SKD); System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWN); System Telewizji Dozorowej (CCTV); 

System Automatyki Budynkowej i System Integrujący (BMS) nie zawiera praktycznie żadnych 

informacji na temat wymagań Zamawiającego co do powyższych systemów. Czy takie informacje 

zostaną udzielone Projektantowi na etapie projektowania? 

 

Odpowiedź:  

Systemy istniejące: 

SSP- System Sygnalizacji Pożaru - system Polon 

SWiN – centrala alarmowa producent: SATEL – na terenie obiektu klasa  

SA3, w serwerowni klasa SA4. 
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SKD- system I-net 7  firmy Schneider. Jest to system obowiązujący w obiektach KGP. 

CCTV – kamery, rejestrator cyfrowy firm takich jak Aper, Samsung,Sony ,Philips. 

SUG- istniejący system gaszenia pożaru POLON ALFA, centrala Ignis 1520 

Detekcja pożaru – system VESDA. 

Niezbędne informacje zostaną udzielone na etapie projektowania. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie gazu neutralnego jako środka gaśniczego? 

 

Odpowiedź:  

System powinien odpowiadać parametrom istniejącego systemu KD-200/42bar opartego 

na środku gaśniczym FM-200 posiadającym aktualne aprobaty techniczne i certyfikat.  

 

Pytanie nr 7 

W punkcie 5.8 OPZ jest następujący zapis: „System ma umożliwiać integracje z systemem 

funkcjonującym w PCPD Bielany.” Prosimy o podanie jaki system BMS funkcjonuje w PCPD Bielany. 

 

Odpowiedź: 

W PCPD Bielany funkcjonuje system BMS firmy Tour Andover Controls. 

 

Pytanie nr 8 

W OPZ powtarza się wymóg kompatybilności i współpracy istniejących systemów z projektowanymi 

systemami bezpieczeństwa w ZCPD. Czy Zamawiający będzie wymagał odpowiedniego 

zaprojektowania ewentualnej rozbudowy systemów istniejących tak, żeby zapewnić komunikację  

z nowymi systemami w ZCPD? 

 

Odpowiedź:  

Tak. Należy zapewnić kompatybilność i współpracę z systemami istniejącymi. 

 

Pytanie nr 9 

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu punkt II.1.1) jak również umową zakresem prac jest: 

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na 

budowę pozwalającej na realizację zadania….” Zgodnie z prawem budowlanym Art. 28 punkt 2 

stroną w sprawie pozwolenia na budowę są: Inwestor oraz właściciele,  użytkownicy  wieczyści  lub  

zarządcy  nieruchomości  znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. W związku z 

powyższym biuro projektowe nie ma wpływu na uzyskanie bądź nie uzyskanie pozwolenia na 

budowę i z przyczyn od niego niezależnych może w myśl zapisów o zamówieniu nie wywiązać się z 

powierzonego mu zadania. Prosimy o zmiany zapisów w umowie rozdzielające prace projektowe  
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od uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w szczególności IPU) w tym zakresie.  

 

Pytanie nr 10 

Termin realizacji zamówienie określony jest na 17.12.2013.  Wykonawca pragnie zwrócić uwagę iż 

od momentu otwarcia ofert tj. 11.09.2013 (nie uwzględniając dodatkowego czasu na odwołania 10 

dni), do terminu zrealizowania zadania 17.12.2013 jest 97 dni, czas oczekiwania na pozwolenie na 

budowę (jeśli urząd nie zgłosi uwag do dokumentacji) to 65 dni + 14 dni na uprawomocnienie, co 

daje łącznie 79 dni. W związku z powyższym 97-79=18 dni. Wykonanie wszelkich prac opisanych w 

zamówieniu w terminie 18 dni jest nierealne. Czy w związku z tym w terminie 17.12.2013 

wymagane jest jedynie przygotowanie wszelkich dokumentów umożliwiających wystąpienie o 

pozwolenie na budowę, jak również przygotowanie innych dokumentów związanych z zamówieniem 

(projekty wykonawcze, kosztorysy itd.). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie nr 11 

Zgodnie z OPZ punkt 1 w zakres prac wchodzi m.in. wykonanie „dokumentacji inwestorskiej”. 

Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod zapisem „dokumentacji inwestorskiej”  

czy kosztorysy inwestorskie, czy Zamawiający miał na myśli coś innego? 

 

Odpowiedź: 

Wykaz dokumentacji wchodzącej w zakres zamówienia (wraz z podaniem ilości 

egzemplarzy) został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia ) 

na str. 2: 

„- 7 egz. projektów budowlanych wielobranżowych i ochrony zdrowia (BIOZ), 

sporządzonych w czytelnej technice graficznej i oprawionych w okładkę formatu A-4, w 

sposób uniemożliwiający dekompletację opracowania w wersji materialnej oraz 1 egz. w 

formie elektronicznej (rysunki Auto CAD) oraz w formacie *.pdf;  

- 5 egz. projektów wykonawczych branżowych branży budowlanej (wraz z pierwszym 

wyposażeniem), sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w wersji materialnej oraz 1 

egz.  

w formie elektronicznej (rysunki Auto CAD) oraz w formacie *.pdf;  

- 3 egz. kosztorysów inwestorskich w wersji materialnej oraz w formie elektronicznej  

w jednym z programów NORMA format ath, oraz przedmiary robót, jako kopia zapisana 
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formacie *.pdf; 

- 5 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w formie materialnej oraz  

w formie elektronicznej w formacie *.pdf.” 

 

oraz w zał. nr 7 SIWZ Istotne postanowienia umowy: 

 

„§1 Przedmiot Umowy 

  

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 

Zamawiającego Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. „Prace budowlane 

Zapasowego Centrum Przetwarzania danych (ZCPD) Komendy Głównej Policji”  

w obiekcie przy ul. Wiśniowej w Warszawie w szczególności:  

a) wykonania projektu budowlanego i wykonawczych w branży budowlano 

architektonicznej, elektrycznej teletechnicznej i sanitarnej , w zakresie obejmującym 

przedmiot zamówienia,  

b) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdego  

z opracowań branżowych;  

c) wykonania kosztorysu inwestorskiego uwzględniającego całość dostaw oraz 

przedmiaru robót oraz innych dokumentów i działań, jeśli są konieczne do uzyskania 

pozwolenia na budowę lub do zgłoszenia w zależności od zakresu prac budowlanych, 

opinii, uzgodnień, warunków w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,  

d) wykonanie informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia (BIOZ)(…)” 

 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający posiada mapę do celów projektowych umożliwiająca realizację wymiany 

istniejących linii kablowych i lokalizację tymczasowej stacji transformatorowej na czas prac? Jeśli 

nie, czy czas na jej pozyskanie jest czasem wliczonym do terminu 17.12.2013, czy będzie 

dodatkowym czasem na realizację zadania? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych. Pozyskanie jej jest wliczone  

do terminu. 

 

Pytanie nr 13 

Kto jest właścicielem stacji transformatorowej 8097 zasilającej obiekt? 
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Odpowiedź:  

Właścicielem stacji 8097 jest RWE Stoen. 

 

Pytanie nr 14 

Gdzie jest miejsce rozgraniczenia własności (urządzeń/instalacji/sieci) pomiędzy Zakładem 

Energetycznym, a Zamawiającym? 

 

Odpowiedź: 

Miejscem rozgraniczenia są odpływy z transformatorów po stronie nn. 

 

Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający posiada warunki zwiększenia mocy dla obiektu? Czas oczekiwania na warunki 

może znacznie przekroczyć czas przewidziany na realizację zadania. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie posiada warunków zwiększenia mocy. 

 

Pytanie nr 16 

Czy Zamawiający posiada dokumentację  konstrukcyjną obiektu (konstrukcja, architektura)? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający posiada fragmentaryczną dokumentację archiwalną obiektu. 

 

Pytanie nr 17 

Z OPZ wynika, że należy przeprowadzić pełną inwentaryzację istniejących węzłów energetycznych 

obiektu i zaprojektować ich wymianę w sposób nie zakłócający pracy obiektu. Czy Zamawiający 

posiada aktualną dokumentację  istniejącej instalacji elektrycznej obiektu? 

 

Odpowiedź:  

Należy przeprowadzić pełną inwentaryzację istniejących węzłów energetycznych 

obiektu. Zamawiający nie posiada pełnej aktualnej dokumentacji istniejącej instalacji 

elektrycznej obiektu.  

 

Pytanie nr 18 

Czy Zamawiający posiada dokumentację  istniejących  instalacji sanitarnych obiektu? 

Jeśli nie to czy zadaniem Projektanta jest dokonanie inwentaryzacji tych instalacji? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada archiwalnych dokumentacji sanitarnych obiektu. 

Do oceny Projektanta należy decyzja odnośnie dokonania inwentaryzacji w/w instalacji. 

 

Pytanie nr 19 

Zgodnie z OPZ projektowane instalacje niskoprądowe mają zostać zintegrowane  

z instalacjami istniejącymi. Czy Zamawiający posiada dokumentację istniejących instalacji 

niskoprądowych? Jeśli nie to czy zadaniem Projektanta jest wykonanie ich inwentaryzacji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada fragmentaryczną dokumentację instalacji niskoprądowych obiektu. 

Do oceny Projektanta należy decyzja odnośnie dokonania inwentaryzacji w/w instalacji. 

 

 

Pytanie nr 20 

Czy Zamawiający posiada dokumentację  istniejących instalacji w wersji DWG  

(rzuty, przekroje itd.)? 

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie nr 21 

Czy oferta winna ujmować nadzory autorskie? Jeśli tak prosimy o podanie ich ilości i czasu trwania 

okresu ich sprawowania. 

 

Odpowiedź: 

Oferta winna ujmować nadzory autorskie Ilość :10 wizyt w każdej z branż. Za wizytę w 

ramach nadzoru autorskiego nie będzie uznawana wizyta spowodowana usuwaniem 

uwag do projektu (np. kolizji). Czas trwania – od chwili rozpoczęcia robót budowlanych 

do ich zakończenia.  

Na chwilę obecną zakłada się termin realizacji modernizacji i rozliczenie kontraktu do 

końca 2014 r. 

 

Pytanie nr 22 

Czy Zamawiający wymaga regularnych spotkań, koordynacji z Biurem Projektów w celu omawiania 

bieżących prac projektowych i ustalania rozwiązań technicznych? Jeśli tak prosimy o określenie 

częstotliwości spotkań, jak również czasu w jakim Zamawiający będzie odpowiadał na pytania Biura 

Projektów związane z realizacją projektu? 
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Odpowiedź: 

Realizacja projektu będzie wymagała uzgodnień z Zamawiającym. Częstotliwość spotkań 

koordynacyjnych będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający 

dołoży wszelkich starań aby problemy były rozwiązywane w ramach spotkań 

koordynacyjnych. 

 

Pytanie nr 23 

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (budynek 

oraz teren działki łącznie ze stacja transformatorową)? 

 

Odpowiedź:  

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa. Użytkowanie na zasadzie 

współwłasności. 

 

Pytanie nr 24 

Załącznik nr 1, pkt I.5 „Przewiduje się posadowienie 130 szaf serwerowych” 

Pomieszczenie wskazane jako dostępne do rozbudowy ZCPD nie ma wystarczającej powierzchni do 

posadowienia 130 szaf RACK. Prosimy o potwierdzenie, że liczba 130 określa docelowa ilość szaf: 

istniejące i projektowane 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby projektant przedstawił propozycję ilości szaf serwerowych, 

możliwych do posadowienia w pomieszczeniu wskazanym do rozbudowy jako 

alternatywną dla wskazanych w SIWZ dwóch wymiarów szaf serwerowych przy 

przewidywanym założeniu 130 szaf w ZCPD.  

 

Pytanie nr 25 

Czy w zakresie projektu należy przewidzieć nowe szafy RACK czy tylko wykonać adaptację 

pomieszczenia? Jeśli należy przewidzieć nowe szafy to w jakiej ilości ? 

 

Odpowiedź:  

Należy wykonać projekt adaptacji pomieszczenia wraz z projektem infrastruktury 

pasywnej LAN i elektrycznej oraz niezbędną pozostałą, zgodnie z wymogami SIWZ. 

Projekt musi obejmować także branżę konstrukcyjną. 

 

Pytanie nr 26 

Załącznik nr 1, pkt II.2.1.1 
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Czy w pomieszczeniach piwnicy zakres projektu ma być ograniczony tylko do pozycji podanych  

w pkt II.2.1.1? 

Prosimy o potwierdzenie, że w  zakres prac dla tych pomieszczeń nie wchodzą prace renowacyjne 

(tynki, malowanie, wymiana lub odnowienie podłogi), wykonanie nowych kanałów kablowych. 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zakres prac określony będzie przez projektanta. W zakres prac remontowych wchodzą 

również roboty renowacyjne. 

 

Pytanie nr 27 

Załącznik nr 1, pkt II.2.1.3 

Wymagana wysokość windy została określona na 2100mm. Zwracamy uwagę, że w punkcie I.5 

Zamawiający wymaga szaf RACK 45U. Standardowa wysokość takiej szafy to 2096-2100mm. 

Prosimy o potwierdzenie wymagań co do wymiarów windy. 

 

Odpowiedź: 

Podana wysokość stanowi wymaganie minimum, natomiast Projektant musi wskazać 

właściwą wysokość windy w projekcie technicznym z uwzględnieniem wymagań  

SIWZ oraz z zapewnieniem swobodnego transportu. 

 

Pytanie nr 28 

Załącznik nr 1, pkt II.4.1 

Czy istniejące komory transformatorowe dla transformatorów T1 i T5 przystosowane są do 

instalacji transformatorów o większej mocy? Czy w zakresie projektu należy przewidzieć prace 

budowlane dla tych komór (ewentualne powiększenie, remont)? 

 

Odpowiedź: 

Wg. uzgodnień z RWE. Konieczność dokonania uzgodnień należy do zadań Projektanta. 

 

Pytanie nr 29 

Załącznik nr 1, pkt II.4.7 

Prosimy o potwierdzenie, że zainstalowane w obiekcie  generatory prądotwórcze nie  

wchodzą w zakres prac projektowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że generatory wchodzą w zakres prac projektowych. 
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Pytanie nr 30 

Załącznik nr 1, pkt II.4.8.1 

Czy Zamawiający może podać orientacyjną ilość rozdzielnic elektrycznych i odpływów, dla których 

należy przewidzieć inwentaryzację i pomiary? 

 „Na etapie projektowym należy wykonać inwentaryzacje istniejących rozdzielnic nn. Oraz wykonać 

pomiary obciążenia transformatorów w stacji nr 8097 oraz pomiarów poboru mocy przez 

poszczególne odpływy w istniejących rozdzielnicach obiektu.” 

 

Odpowiedź:  

Trzy rozdzielnie. Ilość odpływów ok. 70. 

 

Pytanie nr 31 

Załącznik nr 1, pkt II.4.10.1 

Prosimy o potwierdzenie, że w projektach energetyki należy wykorzystać do zasilania toru  

B istniejące urządzenia UPS. Czy urządzenia te są na gwarancji? 

 

Odpowiedź: 

UPS istniejące mogą być wykorzystane wg. oceny Projektanta. Są po okresie 

gwarancyjnym. 

 

Pytanie nr 32 

Załącznik nr 1, pkt II.4.12 

„Należy  wykonać  inwentaryzacje zasilania  istniejących  szaf serwerowych” 

Czy zamawiający może podać ilość szaf RACK, które należy zinwentaryzować? 

 

Odpowiedź: 

Ok. 100 szt. 

 

Pytanie nr 33 

Załącznik nr 1, pkt II.4.13 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu: 

„W każdej z nowych szaf (przewidywanych do posadowienia w adaptowanym na cele serwerowni 

dodatkowym pomieszczeniu) należy przewidzieć możliwość podłączenia  każdej z szaf z dwóch 

niezależnych torów 3f lub 1f. Przewiduje się monitorowanie  stanu zasilania szaf poprzez system 

BMS.” 

 Czy szafy mają być zasilane 3f czy 1f? 

 Czy szafy mają być wyposażone w listwy zasilające (PDU)? 
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Jaki rodzaj monitorowania stanu zasilania szaf przez BMS jest wymagany? Czy zamawiający 

wymaga instalacji monitorowanych PDU czy należy monitorować jedynie stan zabezpieczeń w 

rozdzielnicach zasilających szafy RACK? 

 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć rozwiązanie projektowe umożliwiające zasilanie 1 i 3 fazowe.  

Na obecnym etapie Zamawiający nie może określić sposobu zasilania nowych szaf. 

Zamawiający wymaga, aby po inwentaryzacji istniejącej infrastruktury, Projektant 

przedstawił możliwości techniczne w zakresie monitorowania szaf. 

 

  

Pytanie nr 34 

Czy w zakresie projektu należy przewidzieć listwy zasilające do szaf (PDU)? Jeśli tak to jakie są 

wymagania Zamawiającego odnośnie listew? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie oczekuje propozycji listew zasilających do szaf serwerowych tylko 

przyłączy elektrycznych. 

 

Pytanie nr 35 

Załącznik nr 1, pkt II.4.15 i 4.16 

Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją uziomów, instalacji odgromowej oraz połączeń 

wyrównawczych? 

Jaki zakres w obiekcie ma obejmować wymagana inwentaryzacja tych instalacji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją uziomów. Inwentaryzacja ma być wykonana 

pod potrzeby projektu. 

 

Pytanie nr 36 

W związku z koniecznością zachowania standardu okablowania strukturalnego prosimy  

o potwierdzenie (OPZ 6.1.1 i 6.2.4), że Wykonawca jest partnerem producenta zainstalowanego 

okablowania strukturalnego oraz, że jest zobowiązany do wykazania, że dysponuje minimum jedną 

osobą posiadającą uprawnienia do projektowania zainstalowanego systemu okablowania 

strukturalnego obejmującego zarówno projektowanie systemów pasywnych jak i zarządzanych. Czy 

należy dołączyć taki certyfikat do oferty? 
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Odpowiedź: 

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. 

Zamawiający nie formułuje żadnych nowych wymagań w tym zakresie.  

 

Pytanie nr 36 

Czy przedmiotowy budynek jest w strefie ochrony konserwatorskiej lub w ewidencji? 

  

Odpowiedź: 

Budynek nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej ani w ewidencji. 

 

 

Pytanie nr 37 

Czy posiadacie Państwo wytyczne konserwatorskie dla przedmiotowego obiektu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada wytycznych konserwatorskich dla przedmiotowego budynku. 

 

Pytanie nr 38  

Czy  posiadacie Państwo aktualną inwentaryzację architektoniczno-budowlaną oraz  branżową 

obiektu objętego opracowaniem? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada aktualnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej  

oraz  branżowej obiektu. 

 

Pytanie nr 39 

Czy w zakresie wyceny prac projektowych należy uwzględnić wykonanie przyłączy instalacyjnych 

do budynku? 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Pytanie nr 40 

Jaką ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego powinna przewidywać oferta? 

 

Odpowiedź: 

Por. z odpowiedzią na pytanie 21. 
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Pytanie nr 41 

Czy posiadanie Państwo konieczne przy realizacji prac projektowych aktualne warunki techniczne: 

a) przedsiębiorstwa energetycznego 

b) przedsiębiorstwa wodociągowego 

 

Odpowiedź: 

Nie.  

 

Pytanie nr 42 

Jaką szacunkową kwotę przeznaczył Zamawiający na realizację zamówienia? 

 

 

Odpowiedź: 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zostanie podane 

podczas jawnego otwarcia ofert. 

 

Pytanie nr 43 

Czy zostanie uznany za spełniony wymóg: „W toku realizacji przedmiotu zamówienia  

osoby z ramienia wykonawcy, które będą uzyskiwać dostęp do określonych pomieszczeń obiektu, 

winny posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli minimum poufne 

lub aktualne zaświadczenie o niekaralności. Ponadto, wymagane będzie złożenie oświadczenia o 

zachowaniu poufności.”  poprzez przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia 

w zakresie ochrony informacji niejawnych, zorganizowanego przez 12 Terenowy Oddział Lotniskowy 

z siedzibą przy ulicy Nowowiejskiej 28A, 00-911 Warszawa? 

 

Odpowiedź: 

Weryfikacja wymogu nastąpi na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie nr 44 

Czy mimo braku udziału w zebraniu wykonawców, które odbyło się dnia 14.08.2013r.,a którego 

celem było dokonanie wizji lokalnej firma może wziąć udział w w/w postępowaniu przetargowym?  

 

Odpowiedź: 

 

Brak udziału w wizji (zebraniu wykonawców) nie wyklucza udziału w przedmiotowym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Pytanie nr 45 

Czy istnieje jeszcze możliwość dokonania wizji lokalnej w w/w postępowaniu przetargowym? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przywiduje kolejnego terminu zebrania wykonawców (wizji lokalnej) 

 

Pytanie nr 46 

Przesyłam w załączniku pismo z prośbą o wyznaczenie dodatkowej wizji lokalnej na obiekcie. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby i wyznaczenie terminu dodatkowej wizji lokalnej. 

 

Odpowiedź: 

Por. z odpowiedzią na pytanie nr 45 

 

 

ZMIANA NR 1 SIWZ 

 

 

I. Pkt 12.16. SIWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca winien umieścić ofertę wraz  

z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem 

zamawiającego: Centrum Projektów Informatycznych, ul. rtm. Witolda Pileckiego 63, 

02-781 Warszawa oraz opisanej w następujący sposób: Oferta w postępowaniu  

nr: 23-CPI-WZP-2244/13 pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby 

modernizacji Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (ZCPD) 

Komendy Głównej Policji NIE OTWIERAĆ przed 13/09/2013,  godzina 12:00 

 

II. Pkt 13.1. SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać w siedzibie 

zamawiającego: Centrum Projektów Informatycznych, ul. rtm. Witolda Pileckiego 63, 

02-781 Warszawa, w recepcji na I piętrze, do dnia 13/09/2013, godzina 11:30” 

 

III. Pkt 13.3. SIWZ otrzymuje brzmienie: „Zamawiający otworzy oferty w dniu 13/09/2013, 

godzina 12:00 w swojej siedzibie: Centrum Projektów Informatycznych, ul. rtm. 

Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa. Otwarcie ofert jest jawne.” 

 
IV. Pkt 5 SIWZ uzyskuje brzmienie: „Termin realizacji zamówienia: 16 grudnia 2013 r.” 

 

 


