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Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

zaprasza do złożenia oferty cenowej

w ramach postępowaniu o zamówienie publiczne
prowadzone bez stosowania ustawyz dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych,

w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy

 na pełnienie nadzoru inwestorskiego

nad  robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D w zakresie budowy ścieżki rowerowej”

OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:1.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem1.
robót budowlanych dla branży drogowej oraz wspieranie Zamawiającego
w czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją
zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D w zakresie budowy
ścieżki rowerowej”.



 Obowiązki Wykonawcy w ramach pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego2.
obejmują:

zapewnienie profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru nad wykonaniem1.
robót budowlanych dla branży drogowej niezbędnego do prawidłowej i skutecznej
realizacji zadania,
reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli2.
zgodności realizacji zadania z dokumentacją techniczną,
zapoznanie się z dokumentacją projektową, STWiORB, umowami zawartymi3.
pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Podwykonawcami robót budowlanych,
dokumentami budowy,
sprawdzanie jakości: wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,4.
dostarczanych
i montowanych urządzeń z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji
projektowej oraz praktyki inżynierskiej, a w szczególności zapobieganie
zastosowania wyrobów budowlanych i urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie,
sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających oraz5.
sporządzanie protokołów odbioru,
organizowanie prób, rozruchów i odbiorów technicznych instalacji technologicznych,6.
urządzeń  technicznych oraz branie w nich udziału i sporządzanie protokołów,
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego,7.
potwierdzaniefaktycznie wykonanych robót oraz ich ilości oraz usunięcia wad,8.
kontrolowanie
i potwierdzanie rozliczeń rzeczowych i finansowych budowy.

Przed przygotowaniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.3.
Na czas pełnionych obowiązków będących przedmiotem zamówienia inspektor biorący4.
udział
w realizacji zamówienia przekłada aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby
Inżynierów Budownictwa oraz utrzymują członkostwo w izbie samorządu zawodowego.
Charakterystyka robót budowlanych objętych nadzorem oraz ich zakres określono w5.
dokumentacji projektowej, która jest dostępna na stronie internetowej:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4aaf2d69-1324-4a53-a
f8b-25b9675589a7.

Nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlanych dla branży drogowej należy1.
prowadzić zgodnie
z dokumentacją techniczną.
Dla zabezpieczenia skutecznego nadzoru inwestorskiego zakłada się przyjazd inspektora2.
nadzoru na każde wezwania Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
Inspektor nadzoru, winien być obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót i
przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego
pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu Dzienników
Budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownymi zapisami.
Inspektor nadzoru ma prawo dokonywania zapisów dokonanych czynności, wyłącznie w zakresie
powierzonych mu czynności nadzoru. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne z tytułu
pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało
odrębnej zapłacie przez Zamawiającego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.3.
Zamawiający dopuszcza powołanie przez Inspektora nadzoru zespołu osób sprawujących nadzór4.
nad realizowanymi robotami w poszczególnych branżach.



II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia:z dniem zawarcia umowy.1.
Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.2.
W przypadku przedłużenia się terminu wykonania robót budowlanych, termin wykonania3.
nadzoru inwestorskiego ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania wszystkich
obowiązków Wykonawcy.
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