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Warszawa, dnia 24 czerwca 2014
CPI-WZP-2244-27-2451/14

Wykonawcy, ktérzy otrzymali SIWZ
w postepowaniu nr 27-CPI-WZP-2244/14

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z po6zn. zm.), Zamawiajacy - Centrum
Projektéw Informatycznych, przekazuje ponizej tres¢ pytan wraz z wyjasnieniami tresci oraz
zmiane specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (dalej zwanej ,SIWZ”) w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego nr 27-CPI-WZP-2244/14 pn: ,Swiadczenie ustugi statego
dostepu do Internetu na potrzeby systemu ePUAP.

WYJASNIENIA NR 1 TRESCI SIWZ

1. W zwigzku z ogfoszonym przetargiem na tacze do Internetu, ktére wedtug zatozen
zamawiajgcego (opisanych w celu zamodwienia zatacznika nr 1 do SIWZ) ma stanowié
redundancje do innej ustugi aby w ten sposéb min. wyeliminowac pojedynczy punkt awarii.
Czy mozliwe jest podanie blizszych szczegdtow dotyczacych istniejacego tacza, poniewaz
nie jestesmy w stanie okresli¢, czy ofertowane tacze bedzie stanowito redundancje (inne
trasy, inne wezty)

ODPOWIEDZ: Podanie blizszych szczeg6téw bedzie mozliwe na etapie realizacji
umowy.

2. W podpunkcie 4.3 Zamawiajacy wymaga przeprowadzenie testow uruchomionego fgcza.
Prosze o blizsze informacje jakiego rodzaju testy sq wymagane przez Zamawiajgcego.
ODPOWIEDZ: Wymagane sa testy przeplywnosci facza.

3. Prosze o umoZliwienie przeprowadzenia wizji technicznej w obiekcie przy ul. 17 Stycznia 23

w Warszawie w celu weryfikacji miejsca zakonczenia facza dostepu do Internetu, na ktdre
zostat ogtoszony przetarg nr 27-CPI-WZP-2244/14.
ODPOWIEDZ: Termin wizji lokalnej w obiekcie przy ul. 17 Stycznia 23 zostaje
ustalony na dzien 25.06.2014 r., o godzinie 10:00. Osoby uczestniczace w wizji
lokalnej powinny posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajace dostep do
informacji zastrzezonych.

4. Zwracamy sie do Parnstwa z uprzejma prosba o udostepnienie dostepu do dachu budynku
przy ul. 17-go Stycznia 23 w celu przeprowadzenia wizji technicznej w zwigzku w
prowadzonym postepowaniem przetargowym nr 27-CPI-WZP-2244/14 na Swiadczenie
ustugi statego dostepu do Internetu na potrzeby systemu ePUAP.

ODPOWIEDZ: Termin wizji lokalnej zostal wyznaczony w odpowiedzi na pytanie
nr 3. Zamawiajacy informuje, Zze Wlasciciel budynku nie wyraza zgody na prace
instalacyjne na dachu budynku.

5. Pytanie 1. Dot. OPZ pkt 4.1 W.02 ,Wykonawca zagwarantuje tacznos¢ z siecig Internet z
wykorzystaniem co najmniej dwdch niezaleznych operatoréw i dostepnosci na poziomie
99,9%"” Prosimy o doprecyzowanie tego wymagania tj. o jakich niezaleznych operatoréw
chodzi (i w jakim zakresie) gdyz SLA odnosi sie do ustugi Swiadczonej przez Wykonawce w
ramach wtasnej sieci i zawartej Umowy.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyjasénia, ze chodzi o operatoréw nadrzednych do
operatora bedacego dostawca tacza.
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Prosimy o zgode na przeprowadzenie wizji lokalnej w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 23
oraz wskazanie przedstawiciela CPI z ktorym w tym zakresie nalezy sie kontaktowal. Wizja
lokalna jest niezbedna dla okreslenia warunkoéw technicznych zestawienia tacza, kosztow z
tym zwigzanych i tym samym dla przygotowania oferty. W zwigqzku z powyzszym zwracamy
sie z prosbg o wydtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 01 lipca 2014 r.

ODPOWIEDZ: Termin wizji lokalnej zostat wyznaczony w odpowiedzi na pytanie
nr 3.

Jednoczesnie wnosimy o wydftuzenie czasu realizacji tj. uruchomienia ustug ‘'nie pézniej niz
do dnia 30 sierpnia 2014”, Wykonawca ktdory dotychczas nie swiadczyt dla Zamawiajacego
ustugi na warunkach okreslonych w SIWZ musi wypetni¢ szereg obowigzujacych procedur w
tym zakresie miedzy innymi okresSlonych przez Regulatora. Przyktadowo uzyskanie
pozwolenie radiowego z UKE to przy obecnym stanie prawnym okres 6 tygodni. W gre
wchodzg tez miedzy innymi kwestie projektowe czy pozwolenn budowlanych ktdrych
podjecie mozliwe jest z chwilg ostatecznego rozstrzygniecia postepowania i wyboru
Wykonawcy.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane SIWZ w tym zakresie.

W zwigzku z ogtoszonym przez Panstwa przetargiem na tacze do Internetu, prosze o
przestanie mailem Zatacznikéw w Wordzie.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy udostepnia pliki wytacznie w formacie PDF.

ZMIANA SIWZ

W Zataczniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamodwienia, po punkcie W.07 dodaje sie
punkt W.08 w brzmieniu: ,Osoby wykonujgce prace instalacyjne oraz serwisowe w obiekcie
przy ulicy 17 Stycznia 23 powinny posiadac dostep do informacji ,zastrzezonych”.

Dyrektor
Centrum Projektow
Informatycznych
Piotr Czyz
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